
SIA “Rīgas 1.slimnīca” līg.reģ.Nr._________________

SIA “Livland Group” līg.reģ.Nr._________________
SIA “ALTA GRUPA” līg.reģ.Nr. AG/2022-11
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 
Par projektēšanas darbiem un autoruzraudzību
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums
SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA “Livland Group”, tās valdes locekļa Renāra Krūgļauža personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, 

SIA “ALTA GRUPA”, tās valdes locekles Jūlijas Ratobiļskas, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, 

turpmāk katra atsevišķi un visas kopā sauktas “Izpildītāji”, no otras puses, turpmāk visas kopā un katra atsevišķi saukta “Puse”, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Vispārīgā vienošanās projektēšanas darbiem” (ID Nr. R1S 2022/21-IEP), turpmāk– Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

1.1. Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā no Izpildītājiem izvēlēsies Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgti līgumi par konkrētu darbu veikšanu (turpmāk – Līgums). Vienošanās paredz arī noteikumus, saskaņā ar kuriem tiks slēgti Līgumi, to skaitā, bet ne tikai – noteikumus attiecībā uz Līguma priekšmetu, cenu, kvalitātes jautājumiem.

1.2. Vienošanās priekšmets ir Vienošanās 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija) minēto projektēšanas un autoruzraudzības veikšana saskaņā ar Vienošanās noteikumiem un Pasūtītāja vajadzībām (turpmāk – Darbi).
1.3. Izpildītāju maksimāli pieļaujamās izmaksas ir noteiktas Vienošanās 2.pielikumā (Finanšu piedāvājumi).
1.4. Izpildītāji Līguma izpildē balstās uz personālu/ apakšuzņēmējiem (Vienošanās 3.pielikums), kurus norādīja Iepirkuma ietvaros iesniegtajos piedāvājumos. 
2. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS
2.1.
Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Līdzēji to ir parakstījušas, un ir spēkā līdz Vienošanās 5.1.punktā norādītās summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.

3. IZPILDĪTĀJU IZVĒLES KĀRTĪBA LĪGUMU SLĒGŠANAI

3.1. Pasūtītājs izvēlas Izpildītājus, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un Vienošanās noteiktās prasības.

3.2. Lai noslēgtu Līgumu, Pasūtītājs nosūta Izpildītājiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus konkrētā Līguma noslēgšanai, turpmāk – Uzaicinājums:

3.2.1. Uzaicinājums tiek nosūtīts elektroniskā formā uz Vienošanās norādīto Izpildītāju kontaktpersonas e-pasta adresi;

3.2.2. Vienošanās norādītā Izpildītāja kontaktpersona pēc Uzaicinājuma elektroniskas saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai apstiprina saņemšanas faktu;

3.2.3. Uzaicinājumā Pasūtītājs norāda Darbu apjomu, objektu, kurā veicami darbi, Darbu izpildes termiņu, piedāvājuma izvēles kritēriju, kā arī citu informāciju, ja tas nepieciešams.

3.3. Izpildītāja Vienošanās norādītā kontaktpersona, ievērojot Uzaicinājumā noteikto iesniegšanas termiņu, kārtību un iesniegšanas veidu, iesniedz piedāvājumu:

3.3.1. elektroniski, nosūtot to uz Uzaicinājumā norādīto e-pasta adresi, 

3.3.2. piedāvājums elektroniskā formā ir jāiesniedz Pasūtītājam 3 darba dienu laikā, izņemot, ja Pasūtītājs ir noteicis garāku termiņu. Piedāvājumus, kas iesniegti vēlāk, Pasūtītājs neizskata;

3.3.3. Pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītājam detalizēti izskaidrot piedāvājumā norādīto Darbu izmaksu veidošanos, ko Izpildītājs izskaidro 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Vienošanās norādītā Izpildītāja kontaktpersona pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai apstiprina saņemšanas faktu;

3.3.4. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Izpildītāja piedāvājumu, ja izvērtējot Izpildītāja iesniegto detalizēto skaidrojumu par Darbu izmaksu veidošanos, konstatē, ka Izpildītāja piedāvājums ir nepamatoti lēts;

3.3.5. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.4. Pasūtītājs pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē piedāvājumu atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās noteiktajām prasībām, izvēlas Izpildītāju, ar kuru tiks slēgts līgums, ja nepieciešams, un informē visus Izpildītājus, kuri iesnieguši piedāvājumu, par pieņemto lēmumu.

3.5. Izpildītājam Līgums jāparaksta 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt Līgumu saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs neparaksta Līgumu noteiktajā termiņā, tas zaudē tiesības uz Darbu izpildi un Pasūtītājam ir tiesības slēgt Līgumu ar Izpildītāju, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu/ saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

3.6. Pasūtītājam nav pienākums Vienošanās darbības laikā veikt Darbus līdz Vienošanās 5.1.punktā norādītās summas sasniegšanai.

3.7. Ja Izpildītājs neiesniedz savu piedāvājumu uz 3 (trīs) Uzaicinājumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs vairs nesūtīt konkrētajam Izpildītājam turpmākos Uzaicinājumus.

4. ATBILSTOŠO IZPILDĪTĀJU IZVĒLES KRITĒRIJS

4.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Vienošanās 3.4.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs no visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies:
4.1.1. piedāvājumu ar viszemāko cenu;
4.1.2. saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
4.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs tiek noteikts katrā atsevišķā Uzaicinājumā.
5.
VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Vienošanās ietvaros tiek slēgti Līgumi, kuru kopējā summa nepārsniedz 41 000,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek papildus aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.2. Samaksa par kvalitatīvi veiktiem Darbiem tiek veikta 30 dienu laikā pēc attiecīgo Darbu izpildes, ja vien Līgumā nav noteikta cita apmaksas kārtība.
6. PUŠU SAISTĪBAS

6.1. Izpildītāja saistības:

6.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Vienošanās, Līguma, kas noslēgts starp Izpildītāju un Pasūtītāju, nosacījumiem un Izpildītāja piedāvājumu;

6.1.2. uzņemties atbildību par Darbu atbilstību Vienošanās 6.1.1.punktā noteiktajam un garantēt Darbu un Darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti saskaņā ar Līguma noteikumiem;

6.1.3. informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt, traucēt, apgrūtināt vai ierobežot Vienošanās vai Līguma izpildi 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās brīža.

6.2. Pasūtītāja saistības:

6.2.1. nodrošināt Līgumu noslēgšanas organizēšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā;

6.2.2. samaksāt par kvalitatīvi un atbilstoši Vienošanās un Līguma noteikumiem izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības uzdot veikt Darbus neizmantojot Vienošanos, t.sk., jebkurā no šādiem gadījumiem:
6.3.1. ja, veicot tirgus izpēti ārpus Vienošanās, Pasūtītājs ir konstatējis, ka Izpildītāju iesniegtajos cenu piedāvājumos konkrēto Darbu cena pārsniedz Darbu veikšanas izmaksas ārpus Vienošanās;

6.3.2. ja konkrēto Darbu veikšanai Pasūtītājs ir izvirzījis atšķirīgas kvalifikācijas prasības un/vai attiecīgo Darbu veikšanai ir nepieciešams piesaistīt speciālistus, kas sākotnēji netika prasīti Iepirkuma dokumentācijā;

6.3.3. konkrētos Darbus var veikt zemāk kvalificēti speciālisti un, iegādājoties to ārpus Vienošanās, tiktu sasniegta Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvāka izmantošana un Darbi tiktu iepirkti par iespējami izdevīgāku cenu;

6.3.4. Pasūtītājs uzdod veikt Darbus, atsevišķi rīkojot kādu no Publisko iepirkumu likumā paredzētajām iepirkumu procedūrām.
7. VIENOŠANĀS NOTEIKUMU GROZĪŠANA UN VIENOŠANĀS IZBEIGŠANA

7. Vienošanos var grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, izņemot, ja Vienošanās noteikts citādāk. Jebkuras izmaiņas tiek noformētas rakstiski un pēc Līdzēju parakstīšanas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

7. Izpildītāja personāla/ apakšuzņēmēju, kurus Izpildītājs norādīja Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā, lai izpildītu nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, nomaiņa/ jaunu piesaiste veicama Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajā kārtībā.
7. Vienošanos var grozīt Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos ar vienu vai vairākiem Izpildītājiem, ja:

7. Pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta vai kādas no tās daļām, par to rakstveidā brīdinot Izpildītājus 20 (divdesmit) dienas iepriekš;

7. Izpildītājs pienācīgi nepilda ar Vienošanos uzņemtās saistības un pēc Pasūtījuma brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpumus. Šādā gadījumā Pasūtītājs par Vienošanās vienpusēju izbeigšanu brīdina attiecīgo Izpildītāju 7 (septiņas) dienas iepriekš;

7. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
7. ja Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka tās izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7. Līdzēji var izbeigt Vienošanos pirms termiņa citu iemeslu dēļ, savstarpēji par to vienojoties.

8. NEPĀRVARAMA VARA
8. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Vienošanās saistību izpildes, ja vien tam par šķērsli nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.
9.
CITI NOTEIKUMI

9.1.
Visus strīdi, kas var rasties Vienošanās vai Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nav iespējams – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

9.2. Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Izpildītājiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.3.
Vienošanās stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Vienošanās parakstīšanas datums ir norādīts Vienošanās pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

9.4.
Vienošanās izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Vienošanās noteikumu tulkošanu.

9.6.
Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Vienošanās izpildes laikā nozīmē: Juridiskās un iepirkumu nodaļas galvenais iepirkumu speciālists Mārtiņš Pukinskis, 67366288, martins.pukinskis@1slimnica.lv.

9.7.
Izpildītāji par pilnvarotajiem pārstāvjiem Vienošanās izpildes laikā nozīmē:

9.7.1. SIA “Livland Group”: izpilddirektore Veldze Liepa, 26574346, veldze.liepa@livland.lv;
9.7.2. SIA “ALTA GRUPA”: projektu vadītāja-arhitekte Anna Vasiļjeva, 29524694.
9.8. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Vienošanās izpildes uzraudzīšanu, t.sk., parakstīt ar Vienošanās izpildi saistīto dokumentāciju.

9.9. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot pārējām Pusēm 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

9.10. Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Katrai Pusei ir pieejams parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

10. PUŠU REKVIZĪTI 
	Pasūtītājs:

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 

______________________________

valdes priekšsēdētāja N.Zlobina

______________________________

valdes loceklis asoc.prof. A.Pavārs

________________________________


	Izpildītājs:

SIA “Livland Group”

Reģ.Nr. 40103754794
Rīga, Baznīcas iela 31 - 8, LV-1010
Tālrunis: 26574346
E-pasts: info@livland.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka
Konts: LV11PARX0016104250001
______________________________

valdes loceklis R.Krūgļaužs
Izpildītājs:

SIA “ALTA GRUPA”
Reģ.Nr. 40003720965
Kurzemes prospekts 56-4, Rīga, LV-1067
Tālrunis: 29524694
E-pasts: projekti.altagrupa@inbox.lv, tatjana_kurdjumova@inbox.lv
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Konts: LV73HABA0551008891760
______________________________

valdes locekle J.Ratobiļska 



1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Objekts: Darbu uzdevumos norādītie nekustamie īpašumi vai to daļas.
2. Iepirkuma mērķis:  Saņemt būvniecības ieceres dokumentāciju tādā apjomā un kvalitātē, lai Pasūtītājs varētu to izmantot būvdarbu iepirkuma vai cenu aptaujas būvdarbu veikšanai veiksmīgai norisei. Būvniecības laikā nodrošināt autoruzraudzību, ja to paredz veicamo darbu apraksts.
3. Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība.
4. Pakalpojuma maksimālais apjoms:
4.1. Paskaidrojuma raksts;
4.2. Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai;
4.3. Būvprojekts minimālā sastāvā;
4.4. Būvprojekts;
4.5. Izmaiņas būvniecības iecerē vai būvprojektā;
4.6. Autoruzraudzība (Pasūtītājam ir tiesības uzdot izpildītājam veikt arī jau iepriekš izstrādātas būvniecības ieceres dokumentācijas autoruzraudzību);
4.7. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai pasūtītājs var noteikt, norādot to darbu aprakstā, veikt inženierizpēti (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 21.p.) un/vai tehnisko apsekošanu (Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””, kā arī citiem normatīvajiem aktiem), kā arī arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un izpēti;

4.8. Ēku energoaudits.
5. Vispārīgās prasības:
5.1. Darbus veikt, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, būvnormatīvus, un Latvijas Republikas nacionālo standartu prasības, ja tie reglamentē kādu specifisku tehnisku risinājumu. 

5.2. Katra konkrēta objekta būvniecības ieceres dokumentācijas darbu apjomu un detalizācijas pakāpi nosaka pasūtītājs, iesniedzot izpildītājam sagatavotu projektēšanas uzdevumu vai darba uzdevumu (autoruzraudzības gadījumā) ar veicamo darbu aprakstu, telpu programmu un citām prasībām dokumentācijas izstrādei (tehnisko specifikāciju). Ja tiek iepirkti šīs tehniskās specifikācijas 5.punktā noteiktie projektēšanas darbi un darba uzdevumam nav pievienots projektēšanas uzdevums, tad uzaicinājumam sniegt piedāvājumu pievienotais darba uzdevums ir arī projektēšanas uzdevums. 
5.3. Veicamo darbu apjomu nosaka pasūtītājs, izsniedzot izpildītājam sagatavotu projektēšanas uzdevumu vai darba uzdevumu ar veicamo darbu aprakstu un apjomu. Izpildītājs, pamatojoties uz specifikāciju, iesniedz pasūtītājam finanšu piedāvājumu (tāmi).
5.4. Gadījumā, ja tiek konstatētas pretrunas starp projektēšanas uzdevumu vai darba uzdevumu un šo tehnisko specifikāciju, tad principiālais risinājums pirms tā iekļaušanas būvniecības ieceres dokumentācijā ir jāsaskaņo ar pasūtītāju, par to nepalielinot projektēšanas darbu izmaksas.
5.5. Veicot projektēšanas darbus, izpildītājam ir jāievēro visas tehniskās specifikācijas projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā iekļautās prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar iepirkuma dokumentāciju. 
6. Pirmsprojektēšanas sagatavošanas darbi:
6.1. Līdz projektēšanas darbu uzsākšanai, izpildītājs sadarbībā ar pasūtītāju detalizē esošo projektēšanas uzdevumu, kurš kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un inženierizpēte, tehniskā apsekošana vai arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija/izpēte (ja tāda ir paredzēta darba aprakstā) jāveic atbilstoši projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā noteiktajam, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) III nodaļā minētajam vai attiecīgi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””) un citiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešamie darbu apjomi tiks norādīti projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā.
7. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde:
7.1. Būvniecības ieceres dokumentācija noformējama atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.545 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 ”Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.
7.2. Projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā pasūtītājs norādīs iespējamos projektēšanas darbu starptermiņus (ja tādi tiks paredzēti), nepieciešamos pārskata periodus un progresa ziņojumu iesniegšanas kārtību.

7.3. Darbu apjomiem un izmaksu aprēķiniem jāietver materiāli, iekārtas, tehniskais aprīkojums ar aprakstu, atbilstoši projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā norādītajam. 

7.4. Veidojot materiālu sarakstu, attiecīgi arī izmaksu aprēķinus, ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 20.panta prasības. Ja, norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu, tomēr tiek norādīta specifiska izcelsme, īpašs process, zīmols, patents vai specifisks preču veids, tad norāde jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”. Šādā gadījumā uzņēmējam ir jānorāda kritēriji (parametri), pēc kuriem ekvivalence ir jāvērtē.  
7.5. Būvdarbu apjomiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas.
7.6. Būvniecības ieceres dokumentāciju ekspertīzei uzņēmējs izvieto pusēm pieejamā elektroniskā vidē.
7.7. Būvprojekta arhitektūras, t.sk., interjera un iekārtu izvietojuma, risinājumiem nepieciešams izstrādāt 3D vizualizācijas. Vizualizācijām ir precīzi jāatspoguļo plānotie risinājumi. Vizualizācijas sastāv no – attēliem, 3D tūrēm, video, virtuālās realitātes. Objekta fasāžu un interjera risinājumu 3D vizualizāciju nepieciešamais apjoms tiks norādīts projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā.
7.8. Izvērstā projektēšanas darbu laika grafikā, kuru sagatavo izpildītājs, ir jāuzrāda galveno rasējumu un specifikāciju izstrādāšanas uzsākšanas/pabeigšanas laiks ar svarīgāko robežpunktu fiksēšanu, kā arī jebkādi pasūtītāja prasībās minēto dokumentu iesniegšanas, saskaņojumu un piekrišanas saņemšanas termiņi.
7.9. Izpildītāja pienākums organizēt, vadīt un protokolēt (t.sk., obligāti piesaistot būvprojekta vadītāju un katras būvprojekta daļas vai sadaļas vadītāju) kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar līguma izpildi saistītie jautājumi. Sanāksmes dienas kārtību, sanāksmes dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā. Sanāksmes protokolos fiksētie uzdevumi un norādījumi ir saistoši uzņēmējam un citiem līguma izpildē un būvniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem, ciktāl tie nav pretrunā ar līgumu, Iepirkuma dokumentāciju, būvniecības ieceres dokumentācijas vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts sanāksmes protokolā nevar radīt pasūtītājam papildu saistības, mainīt līguma noteikumus vai līgumā noteikto pušu sadarbības kārtību un neatbrīvo uzņēmēju no pienākuma sniegt informāciju vai paziņojumus, saņemt pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai. Pasūtītājam ir tiesības paļauties uz to, ka, neatkarīgi no ieraksta sanāksmes protokolā, izpildītājs ievēros līgumā noteikto sadarbības kārtību attiecībā uz jebkādām izmaiņām un saskaņojumu saņemšanas kārtību. Ar ierakstiem sanāksmes protokolā līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti, un izpildītājam nav tiesību prasīt pasūtītājam veikt jebkādus apstiprinājumus vai maksājumus šajā sakarā.
7.10. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā izpildītājam jāsniedz pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas, lai tas varētu operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajos risinājumos.
7.11. Pasūtītājam ir tiesības piedāvāt pašam vai pieprasīt no izpildītāja izstrādāt alternatīvus risinājumus, ja rodas šaubas par būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto risinājumu atbilstību Pasūtītāja prasībām, alternatīvais risinājums nedrīkst sadārdzināt būvdarbu izmaksas.
7.12. Uzsākot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, izpildītājam ar pasūtītāju ir jāsaskaņo visi galvenie tehniskie un vizuālie risinājumi, paredzot idejas prezentāciju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt prezentēto ideju pārstrādāšanu un to atkārtotu prezentēšanu.
7.13. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas galīgās saskaņošanas ar pasūtītāju attiecīgie savstarpējie skaņojumi jāfiksē savstarpējā protokolā.
7.14. Izpildītājam ir jānodrošina normatīvajos aktos noteiktais pienākums attiecībā uz sabiedrības informēšanu par izsniegto būvatļauju (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.529 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.nodaļa). 
7.15. Būvniecības ieceres dokumentācijas un risinājumu izvērtēšanas laikā pasūtītāja speciālisti noformēs piezīmes rakstiski tabulas veidā, uz kurām izpildītājam jāsniedz detalizētas atbildes par piezīmēm un par veiktajiem labojumiem, ja pasūtītājs pieprasa, tad nepieciešams arī vizuāli norādīt labojumus tabulā.
8. Autoruzraudzība:
8.1. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātajiem rasējumiem, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
8.2. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kontrolējot darbu kvalitāti, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem, būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijām, nosacījumu izpildi;
8.3. Uzņēmējs autoruzraudzību veic kopumā par visu būvniecības ieceres dokumentāciju.
8.4. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā uzņēmējs bez papildu samaksas novērš konstatētās būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildu rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību vai kļūdu gadījumā, finansē izpildītājs;
8.5. Ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvniecības ieceres dokumentācijā, izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, un ar būvvaldi;
8.6. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu autoruzrauga vai  autoruzraudzības grupas darbu;
8.7. Autoruzraugam vai uzņēmēja pārstāvim ir jāpiedalās būvdarbu iepirkuma procedūras ietvaros rīkotajās ieinteresēto piegādātāju sanāksmēs, kā arī pasūtītāja norādītajā termiņā jāsniedz atbildes uz pretendentu, kas piedalās būvdarbu iepirkuma procedūrā, jautājumiem, kas būvdarbu iepirkuma laikā tiek uzdoti saistībā ar būvniecības ieceres dokumentāciju.
8.8. Uzņēmēja uzdevums ir nekavējoties brīdināt pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Rasējumiem vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;
8.9. Autoruzraudzības cenu izpildītājs norāda savā finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā. Autoruzraudzības cena netiek papildus precizēta pēc līguma noslēgšanas un paredzamo būvizmaksu precizēšanas;
8.10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts risinājums, kurš nav ilgmūžīgs, efektīvs vai ekonomiski izdevīgs, autoram kļūdas projektā jālabo nekavējoties, par saviem līdzekļiem. Turklāt sedzot visus papildizdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar šīm kļūdām (būvniekam un pasūtītājam);
8.11. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumi, kas radušies būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību gadījumā, tiek finansēti uz izpildītāja rēķina. 
9. Autoruzrauga pienākumi:
9.1. Autoruzrauga dalība segto un nozīmīgo darbu pieņemšanā ir obligāta visām Būvniecības ieceres dokumentācijas sadaļām.
9.2. Autoruzraugam ir pienākums izskatīt un saskaņot vai noraidīt izpildītāja iesniegtās materiāla apstiprināšanas formas un būvdarbu izmaiņu aktus. 
9.3. Autoruzraudzības periodā piedalīties regulārās iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs būvlaukumā.
9.4. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju.
9.5. Saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos detalizācijas risinājumus.
9.6. Autoram kļūdas projektā jālabo nekavējoties, par saviem līdzekļiem. Turklāt sedzot visus papildizdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar šīm kļūdām (būvniekam un pasūtītājam).
9.7. Izskatīt un saskaņot izstrādātos darbu veikšanas projektus.
2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMI
SIA “Livland Group”:
	Pakalpojums
	Cena EUR/m2* (bez PVN)

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (būvprojekta/apliecinājuma kartes/paskaidrojuma raksta izstrāde)
	

	Būvprojekts minimālā sastāvā
	

	Topogrāfiskā izpēte
	

	Ģeoloģiskā izpēte
	

	Tehniskā apsekošana
	

	Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
	

	Ēku energoaudits
	

	Autoruzraudzība
	


(Cenā ir jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, t.sk. visa darbaspēka, kas nepieciešams pakalpojuma izpildei pilnā apjomā nodrošināšana, apdrošināšanas, materiālu u.c. Summa jānoapaļo līdz diviem cipariem aiz komata. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un līguma projektā iekļautos noteikumus, paredzot visas pakalpojuma izmaksas ar visiem riskiem). Finanšu piedāvājumā norādītā vienas vienības izmaksa ir maksimāli pieļaujamā vispārīgās vienošanās darbības laikā. 
SIA “ALTA GRUPA”:
	Pakalpojums
	Cena EUR/m2* (bez PVN)

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (būvprojekta/apliecinājuma kartes/paskaidrojuma raksta izstrāde)
	

	Būvprojekts minimālā sastāvā
	

	Topogrāfiskā izpēte
	

	Ģeoloģiskā izpēte
	

	Tehniskā apsekošana
	

	Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
	

	Ēku energoaudits
	

	Autoruzraudzība
	


(Cenā ir jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, t.sk. visa darbaspēka, kas nepieciešams pakalpojuma izpildei pilnā apjomā nodrošināšana, apdrošināšanas, materiālu u.c. Summa jānoapaļo līdz diviem cipariem aiz komata. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un līguma projektā iekļautos noteikumus, paredzot visas pakalpojuma izmaksas ar visiem riskiem). Finanšu piedāvājumā norādītā vienas vienības izmaksa ir maksimāli pieļaujamā vispārīgās vienošanās darbības laikā. 
3.pielikums

PERSONĀLA/ APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
SIA “Livland Group”:

	Nr.
	Speciālista amats*
	Vārds, uzvārds
	Profesionālā kvalifikācija
	Profesionālā apvienība, kas izdeva sertifikātu
	Sertifikāta numurs, izdošanas datums
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	


SIA “ALTA GRUPA”:

	Nr.
	Speciālista amats*
	Vārds, uzvārds
	Profesionālā kvalifikācija
	Profesionālā apvienība, kas izdeva sertifikātu
	Sertifikāta numurs, izdošanas datums
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	


	Nosaukums
	Adrese, tālrunis
	Kontaktpersona
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

