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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Objekts: Darbu uzdevumos norādītie nekustamie īpašumi vai to daļas.
2. Iepirkuma mērķis:  Saņemt būvniecības ieceres dokumentāciju tādā apjomā un kvalitātē, lai Pasūtītājs varētu to izmantot būvdarbu iepirkuma vai cenu aptaujas būvdarbu veikšanai veiksmīgai norisei. Būvniecības laikā nodrošināt autoruzraudzību, ja to paredz veicamo darbu apraksts.
3. Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība.
4. Pakalpojuma maksimālais apjoms:
4.1. Paskaidrojuma raksts;
4.2. Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai;
4.3. Būvprojekts minimālā sastāvā;
4.4. Būvprojekts;
4.5. Izmaiņas būvniecības iecerē vai būvprojektā;
4.6. Autoruzraudzība (Pasūtītājam ir tiesības uzdot izpildītājam veikt arī jau iepriekš izstrādātas būvniecības ieceres dokumentācijas autoruzraudzību);
4.7. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai pasūtītājs var noteikt, norādot to darbu aprakstā, veikt inženierizpēti (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 21.p.) un/vai tehnisko apsekošanu (Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””, kā arī citiem normatīvajiem aktiem), kā arī arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un izpēti;
4.8. Ēku energoaudits.
5. Vispārīgās prasības:
5.1. Darbus veikt, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, būvnormatīvus, un Latvijas Republikas nacionālo standartu prasības, ja tie reglamentē kādu specifisku tehnisku risinājumu. 

5.2. Katra konkrēta objekta būvniecības ieceres dokumentācijas darbu apjomu un detalizācijas pakāpi nosaka pasūtītājs, iesniedzot izpildītājam sagatavotu projektēšanas uzdevumu vai darba uzdevumu (autoruzraudzības gadījumā) ar veicamo darbu aprakstu, telpu programmu un citām prasībām dokumentācijas izstrādei (tehnisko specifikāciju). Ja tiek iepirkti šīs tehniskās specifikācijas 5.punktā noteiktie projektēšanas darbi un darba uzdevumam nav pievienots projektēšanas uzdevums, tad uzaicinājumam sniegt piedāvājumu pievienotais darba uzdevums ir arī projektēšanas uzdevums. 
5.3. Veicamo darbu apjomu nosaka pasūtītājs, izsniedzot izpildītājam sagatavotu projektēšanas uzdevumu vai darba uzdevumu ar veicamo darbu aprakstu un apjomu. Izpildītājs, pamatojoties uz specifikāciju, iesniedz pasūtītājam finanšu piedāvājumu (tāmi).
5.4. Gadījumā, ja tiek konstatētas pretrunas starp projektēšanas uzdevumu vai darba uzdevumu un šo tehnisko specifikāciju, tad principiālais risinājums pirms tā iekļaušanas būvniecības ieceres dokumentācijā ir jāsaskaņo ar pasūtītāju, par to nepalielinot projektēšanas darbu izmaksas.
5.5. Veicot projektēšanas darbus, izpildītājam ir jāievēro visas tehniskās specifikācijas projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā iekļautās prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar iepirkuma dokumentāciju. 
6. Pirmsprojektēšanas sagatavošanas darbi:
6.1. Līdz projektēšanas darbu uzsākšanai, izpildītājs sadarbībā ar pasūtītāju detalizē esošo projektēšanas uzdevumu, kurš kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un inženierizpēte, tehniskā apsekošana vai arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija/izpēte (ja tāda ir paredzēta darba aprakstā) jāveic atbilstoši projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā noteiktajam, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) III nodaļā minētajam vai attiecīgi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””) un citiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešamie darbu apjomi tiks norādīti projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā.
7. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde:
7.1. Būvniecības ieceres dokumentācija noformējama atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.545 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 ”Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.
7.2. Projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā pasūtītājs norādīs iespējamos projektēšanas darbu starptermiņus (ja tādi tiks paredzēti), nepieciešamos pārskata periodus un progresa ziņojumu iesniegšanas kārtību.

7.3. Darbu apjomiem un izmaksu aprēķiniem jāietver materiāli, iekārtas, tehniskais aprīkojums ar aprakstu, atbilstoši projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā norādītajam. 

7.4. Veidojot materiālu sarakstu, attiecīgi arī izmaksu aprēķinus, ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 20.panta prasības. Ja, norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu, tomēr tiek norādīta specifiska izcelsme, īpašs process, zīmols, patents vai specifisks preču veids, tad norāde jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”. Šādā gadījumā uzņēmējam ir jānorāda kritēriji (parametri), pēc kuriem ekvivalence ir jāvērtē.  
7.5. Būvdarbu apjomiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas.
7.6. Būvniecības ieceres dokumentāciju ekspertīzei uzņēmējs izvieto pusēm pieejamā elektroniskā vidē.
7.7. Būvprojekta arhitektūras, t.sk., interjera un iekārtu izvietojuma, risinājumiem nepieciešams izstrādāt 3D vizualizācijas. Vizualizācijām ir precīzi jāatspoguļo plānotie risinājumi. Vizualizācijas sastāv no – attēliem, 3D tūrēm, video, virtuālās realitātes. Objekta fasāžu un interjera risinājumu 3D vizualizāciju nepieciešamais apjoms tiks norādīts projektēšanas uzdevumā vai darba uzdevumā.
7.8. Izvērstā projektēšanas darbu laika grafikā, kuru sagatavo izpildītājs, ir jāuzrāda galveno rasējumu un specifikāciju izstrādāšanas uzsākšanas/pabeigšanas laiks ar svarīgāko robežpunktu fiksēšanu, kā arī jebkādi pasūtītāja prasībās minēto dokumentu iesniegšanas, saskaņojumu un piekrišanas saņemšanas termiņi.
7.9. Izpildītāja pienākums organizēt, vadīt un protokolēt (t.sk., obligāti piesaistot būvprojekta vadītāju un katras būvprojekta daļas vai sadaļas vadītāju) kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar līguma izpildi saistītie jautājumi. Sanāksmes dienas kārtību, sanāksmes dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā. Sanāksmes protokolos fiksētie uzdevumi un norādījumi ir saistoši uzņēmējam un citiem līguma izpildē un būvniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem, ciktāl tie nav pretrunā ar līgumu, Iepirkuma dokumentāciju, būvniecības ieceres dokumentācijas vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts sanāksmes protokolā nevar radīt pasūtītājam papildu saistības, mainīt līguma noteikumus vai līgumā noteikto pušu sadarbības kārtību un neatbrīvo uzņēmēju no pienākuma sniegt informāciju vai paziņojumus, saņemt pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai. Pasūtītājam ir tiesības paļauties uz to, ka, neatkarīgi no ieraksta sanāksmes protokolā, izpildītājs ievēros līgumā noteikto sadarbības kārtību attiecībā uz jebkādām izmaiņām un saskaņojumu saņemšanas kārtību. Ar ierakstiem sanāksmes protokolā līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti, un izpildītājam nav tiesību prasīt pasūtītājam veikt jebkādus apstiprinājumus vai maksājumus šajā sakarā.
7.10. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā izpildītājam jāsniedz pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas, lai tas varētu operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajos risinājumos.
7.11. Pasūtītājam ir tiesības piedāvāt pašam vai pieprasīt no izpildītāja izstrādāt alternatīvus risinājumus, ja rodas šaubas par būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto risinājumu atbilstību Pasūtītāja prasībām, alternatīvais risinājums nedrīkst sadārdzināt būvdarbu izmaksas.
7.12. Uzsākot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, izpildītājam ar pasūtītāju ir jāsaskaņo visi galvenie tehniskie un vizuālie risinājumi, paredzot idejas prezentāciju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt prezentēto ideju pārstrādāšanu un to atkārtotu prezentēšanu.
7.13. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas galīgās saskaņošanas ar pasūtītāju attiecīgie savstarpējie skaņojumi jāfiksē savstarpējā protokolā.
7.14. Izpildītājam ir jānodrošina normatīvajos aktos noteiktais pienākums attiecībā uz sabiedrības informēšanu par izsniegto būvatļauju (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.529 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.nodaļa). 
7.15. Būvniecības ieceres dokumentācijas un risinājumu izvērtēšanas laikā pasūtītāja speciālisti noformēs piezīmes rakstiski tabulas veidā, uz kurām izpildītājam jāsniedz detalizētas atbildes par piezīmēm un par veiktajiem labojumiem, ja pasūtītājs pieprasa, tad nepieciešams arī vizuāli norādīt labojumus tabulā.
8. Autoruzraudzība:
8.1. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātajiem rasējumiem, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
8.2. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kontrolējot darbu kvalitāti, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem, būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijām, nosacījumu izpildi;
8.3. Uzņēmējs autoruzraudzību veic kopumā par visu būvniecības ieceres dokumentāciju.
8.4. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā uzņēmējs bez papildu samaksas novērš konstatētās būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildu rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību vai kļūdu gadījumā, finansē izpildītājs;
8.5. Ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvniecības ieceres dokumentācijā, izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, un ar būvvaldi;
8.6. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu autoruzrauga vai  autoruzraudzības grupas darbu;
8.7. Autoruzraugam vai uzņēmēja pārstāvim ir jāpiedalās būvdarbu iepirkuma procedūras ietvaros rīkotajās ieinteresēto piegādātāju sanāksmēs, kā arī pasūtītāja norādītajā termiņā jāsniedz atbildes uz pretendentu, kas piedalās būvdarbu iepirkuma procedūrā, jautājumiem, kas būvdarbu iepirkuma laikā tiek uzdoti saistībā ar būvniecības ieceres dokumentāciju.
8.8. Uzņēmēja uzdevums ir nekavējoties brīdināt pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Rasējumiem vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;
8.9. Autoruzraudzības cenu izpildītājs norāda savā finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā. Autoruzraudzības cena netiek papildus precizēta pēc līguma noslēgšanas un paredzamo būvizmaksu precizēšanas;
8.10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts risinājums, kurš nav ilgmūžīgs, efektīvs vai ekonomiski izdevīgs, autoram kļūdas projektā jālabo nekavējoties, par saviem līdzekļiem. Turklāt sedzot visus papildizdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar šīm kļūdām (būvniekam un pasūtītājam);
8.11. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumi, kas radušies būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību gadījumā, tiek finansēti uz izpildītāja rēķina. 
9. Autoruzrauga pienākumi:
9.1. Autoruzrauga dalība segto un nozīmīgo darbu pieņemšanā ir obligāta visām Būvniecības ieceres dokumentācijas sadaļām.
9.2. Autoruzraugam ir pienākums izskatīt un saskaņot vai noraidīt izpildītāja iesniegtās materiāla apstiprināšanas formas un būvdarbu izmaiņu aktus. 
9.3. Autoruzraudzības periodā piedalīties regulārās iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs būvlaukumā.
9.4. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju.
9.5. Saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos detalizācijas risinājumus.
9.6. Autoram kļūdas projektā jālabo nekavējoties, par saviem līdzekļiem. Turklāt sedzot visus papildizdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar šīm kļūdām (būvniekam un pasūtītājam).
9.7. Izskatīt un saskaņot izstrādātos darbu veikšanas projektus.
