5.pielikums

atklāta konkursa Nr. R1S 2021/87-IEP nolikumam
Pasūtītāja līg.reģ.Nr._________________
Izpildītāja līg.reģ.Nr._________________

IEPIRKUMA LĪGUMS 
Rīgā,





            
                        2021.gada ___.________
SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un 
___________________________________ (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa ____________ personā, kurš rīkojas uz ______________ pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, 
apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā atklātā konkursa “Lifta nomaiņa” (ID Nr. R1S 2021/87-IEP) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par atlīdzību apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un pienācīgā kvalitātē veikt Pasūtītāja lifta nomaiņu Bruņinieku ielā 5, Rīgā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums). Darbu kopējā cena atbilst Izpildītāja piedāvājumam un ir noteikta Līguma 2. pielikumā.
1.2. Darbi tiek veikti, pamatojoties uz Izpildītāja piedāvājumu, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.
1.3. Izpildītājam ir saistoša visa Iepirkuma dokumentācija.
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz abpusējai saistību izpildei.

2.2. Darbu izpildes laiks – 4 mēnešu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas brīža. Noteiktā termiņa grozījumi ir pieļaujami, ja Darbu izpildes gaitā tiek konstatēti no Pusēm neatkarīgi šķēršļi vai papildus darbi, kas traucē vai kavē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā. 
3. KOPĒJĀ LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā Līguma summa ir __________ EUR (________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
3.2. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā PVN likme tiek piemērota saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
3.3. Visi Līguma pielikumos uzskaitītie Darbi izpildāmi par Izpildītāja piedāvāto kopējo Līguma summu.
3.4. Piedāvātās kopējās Līguma summas grozījumi ir pieļaujami:
3.4.1. ja grozījumiem ir objektīvi un pamatoti iemesli, kā, piemēram, radušies neparedzēti izdevumi Līguma izpildes gaitā;
3.4.2. ja Līguma grozījumu vērtības summa vienlaikus nepārsniedz 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līguma summas un iepirkuma slieksni.
3.5. Pasūtītājs apņemas veikt Izpildītāja Darbu apmaksu un pārskaitīt Līguma summu uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu bankā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad starp Pusēm parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts un saņemts rēķins.

3.6. Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja Līguma numuru, Līguma noslēgšanas datumu un veikto Darbu atšifrējumu, pretējā gadījumā Pasūtītājs var aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot Izpildītājam zaudējumus, kas var rasties šāda nokavējuma rezultātā.

3.7. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu.  

4. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
4.1. Ja Pasūtītājs konstatē Darbu defektus, trūkumus vai nepilnības, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju. Izpildītājam pretenzijā uzrādītos defektus vai trūkumus jānovērš par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas, ja vien Puses nevienojas par citu termiņu. Šajā punktā noteikto defektu vai trūkumu novēršanas darbu veikšana neatbrīvo Izpildītāju no Darbu izpildes laika ievērošanas.

4.2. Pasūtītājs pieņem Darbus pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Pasūtītāja Līguma 11.11.1. apakšpunktā norādītā persona vai cita ar Pasūtītāja rīkojumu iecelta persona pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu to parakstīt.

4.3. Līguma 4.2. punktā minētā atteikuma gadījumā Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos, vai iesniedz pamatotus iebildumus.

4.4. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Izpildītājs iesniedz pieņemšanas – nodošanas aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts. Nepilnību novēršana nevar būt par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.    Izpildītājs:

5.1.1. veic esošā lifta, saistīto iekārtu, elementu, pieslēgumu demontāžu un utilizāciju;

5.1.2. izbūvē jaunas lifta elektrosadalnes (atbilstoši DT prasībām) un barojošos kabeļus;
5.1.3. veic nepieciešamos, ar jauna lifta uzstādīšanu saistītos, kosmētiskos remonta darbus;
5.1.4. nodrošina, ka Darbu veikšana netraucē objekta apmeklētāju plūsmai un darba procesiem. Nepieciešamības gadījumā Darbi jāveic ārpus objekta darba laika;

5.1.5. izstrādā detalizētu Darbu veikšanas kalendāro grafiku (atspoguļojot veicamos darbus pa nedēļām un mēnešiem (iekārtu pasūtīšana, sertifikācija, izbūve utt.);
5.1.6. iesniedz Pasūtītājam informāciju par atbildīgo personu objektā, kura iepazīstas ar faktisko situāciju darba izpildes vietā, un nodrošina Izpildītāja un sadarbības partneru darbinieku instruktāžu un drošības prasību izpildes uzraudzību;

5.1.7. apņemas Līguma izpildes laikā uz sava rēķina nodrošināt arī darbus un nepieciešamo aprīkojumu, kuri nav atspoguļoti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri nepieciešami Darbu izpildei, tajā skaitā: atkritumu konteineri, to pārklāšana, demontēto konstrukciju, iekārtu eļļošanas materiālu utt. utilizācija, nepieciešamā autotransporta nodrošināšana, satiksmes organizācija, celtņu nodrošināšana, būvatkritumu izvešana, tīrības uzturēšana un būvlaukuma ikdienas sakopšana. Izpildītājs veic visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu;
5.1.8. sagatavo utilizēto materiālu (eļļas, vecā lifta konstrukcijas u.c.) utilizācijas pieņemšanas – nodošanas aktu;

5.1.9. apņemas nodrošināt darba zonu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā;

5.1.10. iepriekšējās dienas vakarā norobežo ierādīto autostāvvietu pret citu autotransportu novietošanu;

5.1.11. nodrošina lifta iekārtas sertifikāciju atbilstošu reģistrācija PTAC un bīstamo iekārtu inspekcijas pārbaudi un atbilstības apliecinājuma saņemšanu;

5.1.12. rakstveidā nekavējoties informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildes procesā un var neapredzēti ietekmēt Līguma izpildi;

5.1.13. nekavējoties brīdina Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.
5.2.  Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas iemaņas un zināšanas, ko apliecina attiecīgi dokumenti, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai, lai tiktu ievēroti Līguma nosacījumi.

5.3. Izpildītājs apliecina, ka Darbus veiks iepirkuma piedāvājumā norādītās personas (3.pielikums).

5.4. Izpildītājam ir tiesības savlaicīgi saņemt no Pasūtītāja visu informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei.
5.5. Izpildītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi.

5.6. Darbus Izpildītājs veic ar saviem spēkiem un savu tehnisko nodrošinājumu, ievērojot darba drošības, ugunsdrošības noteikumus un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Līgumā noteikto Darbu veikšanu un izmantojamos materiālus.

5.7. Izpildītājs uzņemas atbildību par drošības tehnikas ievērošanu, veicot Līgumā paredzētos Darbus, kā arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos ir vainojams.

6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi, kā arī par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīto Darbu apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

6.2. Nodrošināt Darbu laikā Izpildītāja autotransportam bezmaksas autostāvvietu teritorijā.

6.3. Nodrošināt Izpildītāja apkalpojošā personāla brīvu piekļūšanu Darba vietai, piekļūšanas laiku un kārtību iepriekš saskaņojot ar Līguma 11.11.1. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pilnvaroto personu.

6.4. Savlaicīgi veikt Darbu pieņemšanu no Izpildītāja un nekavēt attiecīgā akta parakstīšanu, ja tam nav pamatota iemesla.

6.5. Pasūtītāja pienākums ir sniegt informāciju, kas nepieciešama Izpildītājam Līguma saistību izpildei.

6.6. Pasūtītājam ir tiesības:

6.6.1. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu, Līguma izpildi kavējošiem faktoriem, kā arī izteikt pretenzijas par veiktajiem Darbiem;

6.6.2. Līguma 11.11.1. apakšpunktā norādītai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā parakstīt pretenziju un norādīt uz trūkumiem, pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu, kā arī risināt citus saistītus organizatoriskus jautājumus.

7. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

7.1. Izpildītājs pēc objekta nodošanas nodrošina bezmaksas lifta un saistītā aprīkojuma garantijas darbu veikšanu un ikmēneša apkopes, tajā skaitā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums). Darbu garantijas laiks ir ___ mēneši pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

7.2. Garantijas laikā Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos defektus, kas radušies Izpildītāja vainojamas rīcības dēļ, šādā kārtībā:

7.2.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;

7.2.2. ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšana termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu;

7.2.3. ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, Izpildītājs par to nekavējoties rakstveidā paziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Izpildītājam jāveic defektu novēršanas darbi. Izpildītāja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu un eksperta pakalpojumu izmaksas tiek segtas uz vainojamās Puses rēķina.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

8.2. Ja Izpildītājs savas vainojamas rīcības dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes laiku, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas.

8.3. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma (parāda) kopējās summas.

8.4. Līguma 10.3.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma summas.
8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, izņemot Līguma 8.4. punktā noteikto gadījumu.

8.6. Izpildītājs ir atbildīgs par savu tehnisko nodrošinājumu Darbu izpildes vietā.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam pienākošās samaksas par Darbu izpildi.

8.8. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbības sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).
9.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.
9.3. Pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un iespējamām beigām.
9.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 10 (desmit) dienām, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļā, uz kuru attiecas minētie apstākļi. Šādā gadījumā Pusei, kura izbeidz Līgumu, nav pienākums atlīdzināt ar Līguma izbeigšanu un saistību neizpildi radītos zaudējumus, bet Puses apņemas veikt savstarpēju norēķinu par jau veiktajiem Darbiem.
10. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm rakstiski vienojoties.

10.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu Publisko iepirkumu likuma 64. pantā paredzētajos un šādos gadījumos:

10.2.1. ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbu izpildi, veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu vai neturpina Darbus;

10.2.2. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam Līguma izpildes laikā ir piemērotas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.3. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 10.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

10.4. Pasūtītāja atkāpšanās no Līguma neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveida vienošanās veidā un pēc tās parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
11.2. Visus strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina sarunu ceļā. Ja nav iespējams vienoties, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā strīda izšķiršanai.
11.3. Puses apņemas bez savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust komerciālo informāciju, tai skaitā kopējo Līguma summu un savstarpējo norēķinu kārtību, kas iegūta Līguma noteikumu izpildīšanas procesā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, un ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šī noteikuma pārkāpšanas rezultātā otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.

11.4. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku puses, kas piedalās Līguma izpildē.

11.5. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

11.6. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai to izpildi trešajām personām, izņemot gadījumu, kad Puses saistības pārņem tā likumīgais tiesību pārņēmējs. Likumīgajam tiesību pārņēmējam Līgums ir saistošs kā pašai Pusei, it kā tas pats to būtu uzņēmies.

11.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.8. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi elektroniski uz Pušu pilnvaroto personu (Līguma 11.11.1. un 11.11.2. apakšpunkts) e-pasta adresēm. Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos un par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajiem Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem, nosūtot paziņojumu uz Līguma 11.11.1. vai 11.11.2. apakšpunktā norādītās otras Puses pilnvarotā pārstāvja elektroniskā pasta adresi. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, ja tādi šī iemesla dēļ radušies otrai Pusei.

11.9. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir pilnvaras noslēgt Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.
11.10. Izpildītājs uz sava rēķina un par saviem līdzekļiem nodrošina Izpildītāja riska apdrošināšanu (nelaimes gadījumi Objektos strādājošām personām). Minētai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā ar Darbu uzsākšanas brīdi visā Līguma izpildes laikā un tās apliecinātu kopiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai.
11.11. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildes nodrošināšanai:

11.11.1.
 no Pasūtītāja puses – Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs Aldonis Arnavs, 29170470, aldonis.arnavs@1slimnica.lv;

11.11.2.
no Izpildītāja puses – ________________________.

11.12. Līgums ar pielikumiem sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

12. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs
SIA „Rīgas 1.slimnīca”

Reģ.Nr. 40003439279
Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67366375
administracija@1slimnica.lv 
Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Bankas kods: PARXLV22CIT
Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785 
_____________________________________
Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina

_____________________________________

Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs


	Izpildītājs
Nosaukums: 
Reģ.Nr. 
Adrese: 
Tālrunis: 
e-pasts: 
Bankas nosaukums: 
Norēķinu konts: 
___________________________________
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Līguma 3.pielikums

PERSONĀLA SARAKSTS
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