Pasūtītāja līg.reģ.Nr.R1S-512/2021
Izpildītāja līg.reģ.Nr._________________

REMONTDARBU LĪGUMS

 




            
       Līguma parakstīšanas datums un vieta ir 
pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un 

tā laika zīmoga pievienošanas datums un vieta

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc. prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA “Ūdensnesējs Serviss” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Mihaila Bušujeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, katra atsevišķi un abas puses kopā turpmāk sauktas “Līdzēji”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma „Sonoskopijas kanalizācijas guļvadu izbūve” (Nr. R1S 2021/89-IEP) (turpmāk – iepirkums) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs veic kanalizācijas guļvadu izbūvi (turpmāk – Darbi) Pasūtītāja Sonoskopijas nodaļā atbilstoši iepirkuma ietvaros Izpildītāja iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (1.pielikums) (turpmāk – Tāme).

1.2. Izpildītājs organizē un veic Darbus, kā arī izpilda Līgumā noteiktās garantijas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

2. Līguma izpildes kārtība
2.1. Izpildītājam ir pienākums veikt Darbus Tāmē noteiktajā apjomā un kvalitātē, Darbu izpildes termiņš ir 4 nedēļu laikā kopš Līguma abpusējas parakstīšanas.
2.2.
 Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz veiktajiem Darbiem, visiem izmantotajiem materiāliem pēc Līgumcenas samaksas, kā arī sagatavēm un ar Darbiem saistīto dokumentāciju (piem., projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Izpildītājs visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

2.3.
Visa veida informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

2.4. Pēc Darbu pabeigšanas Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3. Līgumcenas kopējā summa un norēķinu kārtība

3.1. Kopējā Līguma cena, ko Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Darbu ir 19 984,42 euro (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri euro, 42 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek papildus aprēķināts un valsts budžetā nomaksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2.
Izpildītājs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši Pasūtītāja tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešami pilnīgai Līgumā noteikto Darbu veikšanai. Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas Līguma izpildes laikā paliek nemainīgas.

3.3.
 Līguma 3.1.punktā noteikto Līguma cenu Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.4.
Līgumcena tiek uzskatīta par samaksātu dienā, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

4. Līdzēju saistības, tiesības un atbildība
4.1.
Izpildītāja saistības:

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumus.

4.1.2. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem.

4.1.3. Izpildītājs apņemas nodot Pasūtītājam veiktos Darbus ar pieņemšanas- nodošanas aktu.

4.1.4. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.1.5. Darbu garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.1.4. punktā, Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu defektus, kas atklāti un radušies pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Izpildītājs izsniedz ekspluatācijas noteikumus Pasūtītājam līdz ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, pretējā gadījumā Izpildītājs nav tiesīgs celt vēlāk radušās pretenzijas par noteikumu pārkāpšanu.
4.1.6. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.

4.1.7. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Darbu veikšanas laikā.

4.1.8. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.

4.2. Pasūtītāja saistības:

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīviem un laikā veiktiem Darbiem Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Darbu izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju.

4.2.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Darbu veikšanas vietai ar Pasūtītāju saskaņotos laikos.
4.2.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja personālam atbrīvotu darba fronti, t.i., no mēbelēm, aprīkojuma un iekārtām atbrīvotu telpas grīdu. 

4.2.5. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

4.4. Ja Darbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju darbības rezultātā.

4.5. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.6. Ja Izpildītājs neveic Darbus Līguma 2.1. punktā noteiktajā laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.5 % (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līguma cenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.

4.7. Ja Izpildītājs nav ievērojis Tāmē, Līgumā vai normatīvos aktos noteiktās prasības, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta aktu, kurā norāda neatbilstības. Akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem tās jānovērš 5 (piecu) dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. Nenovēršanas gadījumā Izpildītājam var aprēķināt līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķināta līgumsoda summa.

4.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.3.punktā noteikto apmaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0.5 % (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto apmaksas dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

4.9. Jebkura Līgumā noteiktās līgumsoda samaksas neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5. Līguma darbības termiņš
5.1. 
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. 
Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Grozījumi Līgumā ir veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
5.3. 
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot Izpildītāju 3 (trīs) dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Tāmei un/vai Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem.

5.4. 
Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Līguma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Šajā gadījumā Izpildītājam var aprēķināt līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līguma cenu tādā apmērā, kāda ir aprēķināta līgumsoda summa.
5.5. Līdzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot otru Līdzēju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Līdzējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6. Strīdu risināšanas kārtība
6.1.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 3 (trīs) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

7. Nepārvarama vara
7.1. 
Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

7.2. 
Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

7.3. 
Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

8. Citi noteikumi
8.1. 
Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

8.2.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

8.3.
Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs Aldonis Arnavs, tālrunis 29170470, e-pasta adrese: aldonis.arnavs@1slimnica.lv. 

8.4.
Izpildītājs pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē: ________________.
8.5.
Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darbu pieņemšanas–nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

8.6.
Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.

8.7. 
Pielikumā: 

1. Tehniskā specifikācija- piedāvājums.

9. Līdzēju rekvizīti
	Pasūtītājs:

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 

______________________________

valdes priekšsēdētāja N.Zlobina 
______________________________

valdes loceklis asoc. prof. A.Pavārs

	Izpildītājs:

SIA “Ūdensnesējs Serviss”
Reģ.Nr. 50003917051
Augstrozes iela 1C, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 26531170, 767542077
E-pasts: uns@uns.lv, info@uns.lv 
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Konts: LV09HABA0551016435147
______________________________

valdes priekšsēdētājs M.Bušujevs


Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PIEDĀVĀJUMS
	Nr. 
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (Eur/h)
	Darba alga (Eur)
	Būvizstrādājumi (Eur)
	Mehānismi (Eur)
	Vienības cena kopā (Eur)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (Eur)
	Būvizstrā-dājumi (Eur)
	Mehānismi (Eur)
	Summa (Eur)

	1.
	Sagatavošanas, demontāžas un zemes darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Keramisko flīžu grīdas seguma demontāža koridorī 77,5m(L) x 0,60m(B)
	m²
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Betona pamatnes nojaukšana 50mm biezumā
	m²
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Reģipša starpsienu apšuvuma un keramisko flīžu nojaukšana
	m²
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Tranšeju rakšana ar rokām dziļumā no 0,6m līdz 1,45 m.
	m3
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Bojāto ķeta kanalizācijas caurules ar veidgabaliem demontāža
	m
	84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Būvgružu un liekās grunts iekraušana un pārvietošana ar ķerrām līdz 50m attālumā, izkraušana konteinerā un transportēšana utilizācijai
	t
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Būvgružu utilizācija 
	t
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Klozetpodu demontāža un montāža
	gb.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Dušas paliktņa demontāža un montāža
	gb.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	100mm smilšu pamatnes slāņa ierīkošana zem cauruļvadiem, to blietējot 
	m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Tranšejas augšdaļas aizbēršana ar smilti, blietejot pa slāņiem ik pa 250mm
	m3
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	 Montāžas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Kanalizācijas trases guldīšana tranšejā no plastmasas caurulēm Dn 110mm uz sagatavotas pamatnes
	m
	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Kanalizācijas tīkla guldīšana tranšejā no plastmasas caurulēm Dn 50mm uz sagatavotas pamatnes
	m
	18,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Kanalizācijas tīkla montāža pa sienu vai gar sienu no plastmasas caurulēm Dn 50mm
	m
	6,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Aizsargčaulas uzstādīšana ķieģeļu sienās un dzelzbetona akā
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Horizontāla revizijas Dn 110 mm montāžā un pieslēgšana kanalizācijas tīkliem
	gb.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Keramiskas izlietnes un nerūsējošā tērauda virtuves izlietnes demontāža un pieslēgšana kanalizācijas tīkliem pēc darbu beigšanas
	gb.
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	PP kanalizācijas cauruļvada pievieno esošaam stāvvadam un revizijas Dn 110 mm montāžā
	vieta
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Kanalizācijas tīkla pievienošana esošai kanalizācijai dzelzsbetona akā līdz 1,25m dziļumam (Iekļaut: atvēruma 120mm diametrā veidošana aku sienās un tā aizdarināšana ar cementa javu)
	vieta
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.
	Ievada ēkā izolācijas atjaunošana
	vieta
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.
	Montāžas un palīgmateriālu komplekts
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Nobeiguma darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Kanalizācijas sistēmas darbības pārbaude 
	m
	84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Šķembu pamatkārtas izveidošana līdz 50mm biezumā un blietēšana ar rokas blietēm (flīžu grīdas atjaunošanai)
	m²
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Betona pamatkārtas ieklāšana līdz 50mm (flīžu grīdas atjaunošanai)
	m²
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Flīzēšana ar akmens masas flīzēm 40 x 40 cm, krāsa saskaņojama ar pasūtītāja
	m²
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Sienu un durvju (14 gab.) krāsošana ar Bindo 3 vai analogs, krāsas tonis saskaņojama ar pasūtītāja
	m²
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Telpu attīrīšana no būvgružiem pēc darbu beigšanas
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Izpildshēmas sagatavošana
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	819,95
	8612,80
	5474,92
	1258,27
	15345,99

	Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%:
	 
	2 031,76
	 
	 
	2 031,76

	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) :
	 
	10 644,56
	5 474,92
	1 258,27
	17 377,75

	 Virsizdevumi 10%
	 
	1737,78

	 Peļņa 5%
	 
	868,89

	Kopā :
	 
	19984,42


Piezīmes:

- Pretendents nodrošina 6.korpusa cokolstāva esošo kanalizācijas tīklu nomaiņu līdz Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “6.korpusa ārēja kanalizācijas tīklu shēma” atzīmētai”1” kanalizācijas akai.

- Pretendents pirms darbu uzsākšanas veic kanalizācijas sistēmas videoinspekciju, lai novērtētu katra sānu atzara cauruļu nomaiņas apjomu.

- Pretendents veic 6.korpusa cokolstāva koridora apdares atjaunošanas darbus pēc esošo kanalizācijas tīklu nomaiņas Tehniskās specifikācijas 2.pielikums.

- Tehniskā specifikācija-piedāvājums iekļautiem darba apjomiem ir informatīvs raksturs, pretendents pirms piedāvājuma sniegšanas veic objekta apsekošanu un precizē nepieciešamos  darba apjomus. 

- Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas (darbs, mehānismi, transports, kā arī visas nodevas un nodokļi). Finanšu piedāvājumā norādītās izmaksas nevar palielināt visā līguma darbības laikā.

- Pēc darbu beigšanas pretendents sagatavo un iesniedz pasūtītājam veikto darbu izpilshēmu ar visām piesaistēm.

- Darbu, t.sk., izpildshēmas sagatavošanas, izpildes termiņš: 4 nedēļu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas brīža.
- Darbu izpildes kārtība: remontdarbi objektā ir veicami darba dienās no  plkst. 7:30-20:00 , sestdienās un svētdienās no plkst. 00:00- 24:00.
Tehniskās specifikācijas 1.pielikums
6.korpusa ārējas kanalizācijas tīklu shēma

[image: image1]
Tehniskās specifikācijas 2.pielikums

6.korpusa kanalizācijas tīklu novietojuma shēma
[image: image2.png]Cokolstava plana fragments ar K1 tikiem
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Dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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