Pasūtītāja līg.reģ.Nr.R1S-16/2022
Piegādātāja līg.reģ.Nr._______________

Līgums
par piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšanu
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Valdes reglamenta pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina, no vienas puses, un
SIA “VHI” (turpmāk – Piegādātājs), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Mihails Horoškins, no otras puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma „Papildu darbi 17.korpusa piekļuves kontroles sistēmas paplašināšanai” (ID Nr. R1S 2022/2-IEP) (turpmāk – iepirkums) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Piegādātājs veic piekļuves kontroles sistēmas (turpmāk – Sistēma) piegādi un uzstādīšanu (turpmāk – Darbi) Pasūtītāja objektā saskaņā ar piedāvājumu (Līguma 1.pielikums).

1.2. Piegādātājs apņemas 5 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas veikt Darbus, kā arī:

1.2.1. izstrādāt Sistēmas izpilddokumentāciju;

1.2.2. piegādāt Sistēmu Pasūtītāja norādītajās telpās;

1.2.3. nodrošināt Sistēmas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;

1.2.4. veikt personāla apmācību; 

1.2.5. izsniegt Pasūtītājam Sistēmas lietošanas instrukciju latviešu valodā, servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu un Sistēmas kopšanas instrukciju.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa atbilstoši piedāvājumam (Līguma 1.pielikums) ir 901,32 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek papildus aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Līguma summā ir iekļauts visas Sistēmas iepakojuma, piegādes izmaksas, projektēšanas, uzstādīšanas un ekspluatācijā nodošanas, garantijas servisa nodrošināšana, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar Sistēmas ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pasūtītājam.

2.3. Pasūtītājs veic norēķinu par Piegādātāja veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts) un saņēmis atbilstošu rēķinu. Rēķinā obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz attiecīgās neatbilstības novēršanai.
2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Sistēmas piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Sistēmas piegādi.

2.5. Samaksa par piegādātu Sistēmu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

3.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem Latvijas Republikas normatīvu pārkāpumiem no Piegādātāja puses.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt no Piegādātāja Darbu  un neapmaksāt Piegādātāja rēķinus, ja:

3.3.1. Sistēma neatbilst iepirkuma dokumentācijai;

3.3.2. Sistēmas uzstādīšanas procesā konstatēti trūkumi;

3.3.3. Sistēma pēc uzstādīšanas nedarbojas;

3.3.4. Sistēma neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4. Piegādātāja pienākumi un tiesības

4.1. Piegādātājs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Piegādātājs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.

4.2. Piegādātājs nodrošina, ka visus Darbus Objektā vadīs un izpildīs darbinieki, kuri ir Sistēmas ražotāja vai tā pārstāvja sertificēti, vai apmācīti un atestēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.3. Piegādātājs apņemas Līgumā noteikto darbu veikšanai izmantot tikai Latvijā sertificētus izstrādājumus.

4.4. Piegādātāja pienākumos arī ietilpst:

4.4.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana; 

4.4.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu.
4.5. Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par Darbu izpildes gaitu.

4.6. Piegādātājs apņemas veikt Pasūtītāja personāla apmācību Sistēmas izmantošanā uz vietas Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā.

4.7. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt Darbus, ja Pasūtītājs traucē vai nenodrošina piekļuvi objektam.

5. Darbu pieņemšanas kārtība. 

5.1. Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., Aktu, rēķinu:

5.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs Aleksejs Molčanovs, 26045121, aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv.

5.1.2. Piegādātāja kontaktpersona: Mihails Horoškins, 29703070, mihails.horoshkins@gmail.com.

5.1.3. Darba organizāciju Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

5.2. Darbus Pasūtītājs pieņem pēc visa Darba apjoma izpildes ar Aktu, ko sagatavo un iesniedz Piegādātājs. Pasūtītājs Aktu paraksta 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.

5.3. Līguma 5.3. punktā minētā atteikuma gadījumā Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kas nevar būt ilgāk par 20 darba dienām, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.

5.4. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Piegādātājs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 5.3 punkta noteikumus.

5.5. Pirms Akta parakstīšanas Piegādātājs kā neatņemamu Darbu sastāvdaļu iesniedz Pasūtītājam izpildu dokumentāciju: tehniskās shēmas un lietošanas instrukciju.

5.6. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.

5.7. Visi Darbi Piegādātājam jāveic ārstniecības nodaļās, kurās norit nepārtraukts ārstniecības process, tie nedrīkst radīt traucējumus slimnīcas darbībā, tāpēc konkrēto Darbu izpildes laikus saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu (Līguma 5.1.1.punkts).

5.8. Īpašuma tiesības un ar tām saistītie pienākumi pāriet uz Pasūtītāju Darbu pieņemšanas brīdī. Līdz Darbu pieņemšanai visus riskus par Sistēmu uzņemas Piegādātājs.
6.  Pušu atbildība

6.1. Par jebkura Līgumā norādītā Piegādātāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātāja pienākošās samaksas par Darbu izpildi.

6.2. Par Līgumā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu Piegādātājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

6.3. Ja Piegādātājs kavē Līguma 1.2.punktā norādīto termiņu vairāk par 5 darba dienām, tad Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Piegādātājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.

6.4. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.

6.5. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.

6.6. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk., degvielas, elektroenerģijas, u.c. cenu paaugstināšanās, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

6.7. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Piegādātājs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs.

7. Garantijas laiks un defektu novēršana 

7.1. Darbu un pielietoto komponenšu, materiālu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. Piegādātājs nodrošina Sistēmas apkopi un garantijas remontu, kā arī bojāto detaļu remontu visā garantijas periodā.

7.2. Sistēmas garantija neattiecas uz Sistēmas defektiem, kas radušies:

7.2.1. ekspluatējot Sistēmu neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām), kurus Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam līdz ar Aktu;

7.2.2. pierādāmu Sistēmas lietotāju nolaidības, Sistēmas nepareizas lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;

7.2.3. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu ievietošanā iekārtā tādā veidā, kas ir pretrunā ar Sistēmas ražotāja instrukcijām;

7.2.4. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.

7.3. Garantijas laikā Piegādātājs novērš Sistēmas ekspluatācijas laikā konstatētos defektus šādā kārtībā:

7.3.1. piecu darba dienu laikā no brīža, kad Piegādātājam paziņots par atklātajiem defektiem;
7.3.2. Puses var vienoties par garāku defekta novēršanas termiņu, ja objektīvu šķēršļu dēļ, tehnisku vai tehnoloģisku, konstatētie defekti nav novēršami 5 darba dienu laikā vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi, kuru termiņš nav atkarīgs no Piegādātāja;
7.3.3. gadījumā, ja Piegādātājs uzskata, ka nav vainojams defektā, Piegādātājs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Piegādātājam jāveic defektu novēršanas darbi. Piegādātāja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz Piegādātāja rēķina;
7.3.4. ja Sistēmas bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Sistēmas remontu apmaksā Pasūtītājs, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Piegādātāju Sistēmas remonta izmaksu tāmi un remonta laiku.
7.4. Par jebkuru Sistēmas bojājumu vai darbības traucējumu, kas jānovērš Sistēmas garantijas ietvaros, Pasūtītājs noformē defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam, un nekavējoties iesniedz Piegādātājam. Piegādātājam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no paziņošanas brīža jāierodas un jāsalīdzina Piegādātāja noformētais akts ar faktiskajiem apstākļiem. 

8. Līguma darbības termiņš, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.

8.2. Līguma darbības laikā, Pusēm vienojoties, var tikt veikti Līguma grozījumi Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

8.3. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.4. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 8.5.punktā minētajos gadījumos.

8.5. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.5.1. nepieciešams pagarināt Darbu veikšanas termiņu sakarā ar to, ka Pasūtītāja vainas dēļ nav iespējams ievērojot Līguma 1.2.punktā noteikto termiņu;

8.5.2. Piegādātāju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otras Puses piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.

8.6. Puses savstarpēji rakstiski vienojoties var Līgumu izbeigt.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to brīdinot Piegādātāju, ja:

8.7.1. Piegādātājs neveic Sistēmas piegādi ilgāk par 2 (divām) nedēļām no Līguma 1.2. punktā noteiktā termiņa; 

8.7.2. Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

8.7.3. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Piegādātāja Līgumā noteikto saistību izpildi;

8.7.4. notikusi Piegādātāja likvidācija; 

8.7.5. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra;

8.7.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā ja minētie apstākļi (sankcijas) bija pastāvējuši arī pirms Līguma noslēgšanas, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.

8.8. Par Līguma vienpusēju izbeigšanu, Pasūtītājs nosūta Piegādātājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Pasūtītājs nosūtījis Piegādātājam rakstisku paziņojumu.

8.9. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu Pasūtītājam vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja iestājies kāds no šādiem apstākļiem:

8.9.1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;

8.9.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta  vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

8.10. Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Piegādātāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto piegādi līdz līgumsaistību pilnīgai izbeigšanai.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Pusēm  rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

10. Citi noteikumi

10.1. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki Līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās. 

10.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses piekrišanas.

10.3. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par sava juridiskā statusa, adreses (faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu.

10.4. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

11. Pušu rekvizīti
	Pasūtītājs:

SIA „Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV 1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv 
Bankas nosaukums: a/s Citadeles banka

konts: LV12PARX0006054590785 
	Piegādātājs:
SIA “VHI”
Reģ.Nr. 40103645822
Adrese: Dukātu iela 20, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
Tālrunis: 29703070
mihails.horoshkins@gmail.com
Banka: Swedbanka A/S

konts: LV97HABA0551036200611

	       _______________________

                 N.Zlobina
	____________________

M.Horoškins
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