Pasūtītāja līg.reģ.Nr.____________

Izpildītāja līg.reģ.Nr.____________

UZŅĒMUMA LĪGUMS 

	                                                                                                                                            Līguma parakstīšanas datums un vieta ir

pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un

 tā laika zīmoga pievienošanas datums un vieta



SIA “STARPSIENU CENTRS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003599940, tās valdes locekļa Jura Rubeņa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, turpmāk Līguma tekstā “Izpildītājs”, un,

SIA „Rīgas 1. slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003439279, tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura darbojas uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata, turpmāk Līguma tekstā “Pasūtītājs”, no otras puses, abas turpmāk tekstā sauktas “Puses” un katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Stiklotas starpsienas izveide Operāciju blokā” (Nr. R1S 2021/7-iep/COVID) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt CONA BASIC alumīnija-stikla starpsienas, turpmāk tekstā – Darbi vai starpsienas, atbilstoši Līguma noteikumiem, izcenojumiem (Pielikums Nr.1 – Tāme/ Finansiālais piedāvājums Nr. K 2814/01).
1.2. Izpildītājs veic Darbus objektā: Rīgā, Bruņinieku iela 5, k-8, Rīgas 1. slimnīcas Operāciju blokā, Pasūtītāja norādītā telpā, turpmāk tekstā – Objekts.
1.3. Pasūtītājs sniedz Izpildītājam visu informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama līgumsaistību izpildei un kuru Izpildītājs var pamatoti pieprasīt, un nodrošina Izpildītāja darbinieku un transporta līdzekļu piekļuvi Objektā.
1.4. Pasūtītājs pieņem Darbus un samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Līgumā minētos Darbus Izpildītājs apņemas veikt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja Līguma 3.2.1. apakšpunktā paredzēto avansa maksājumu pilnā apmērā un kad Objektā ir sagatavota darba fronte, t.i. sagatavotas virsmas (grīda, griesti, sienas), pie kurām uzstādāmas/stiprināmas starpsienas.

2.2. Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

2.2.1. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzētos maksājumus Izpildītājam, tad Izpildītājs ir tiesīgs Līguma saistību izpildes termiņu pārcelt uz vēlāku laiku tieši par tik dienām, par cik kavēti maksājumu saņemšanas termiņi.

2.2.2. Ja Līguma 3.2.1. apakšpunktā paredzētā maksājuma saņemšanas brīdī Objektā nav sagatavota darba fronte vai pastāv citi apstākļi, kas traucē vai ierobežo Izpildītāja iespējas veikt uzmērīšanu un/vai Darbus, tad Izpildītājs Darbus veic ne ātrāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs nodrošinājis atbilstošus apstākļus Darbu izpildei Objektā.

2.2.3. Ja Pasūtītājs un Izpildītājs rakstveidā vienojas par izmaiņām vai papildus darbiem, kas neļauj izvairīties no termiņu pagarināšanas, tad Puses vienojas par citu Darbu izpildes termiņu.
2.3. Izpildītājs apņemas saskaņot ar Pasūtītāju Darbu izpildes laikus Objektā un organizēt tos tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu Objektā strādājošo normālu ikdienas darbu (Darbu izpildes iespējamie laiki ir ceturtdienās no plkst. 12:00, piektdienās no plkst. 8:00, sestdienas un svētdienas). 
2.4. Par katru Darbu izpildes termiņa neattaisnoti kavēto darba dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa ir 1245,72 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro, 72 centi). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots, ievērojot Pievienotās vērtības likuma 142.pantā noteikto kārtību. Līguma summa nevar tikt palielināta vai izmainīta, izņemot gadījumus, kad Puses par to rakstveidā vienojas.
3.2. Norēķini tiek veikti šādā kārtībā un apmērā:

3.2.1. Pirmo maksājumu Pasūtītājs veic kā priekšapmaksu 50% apmērā no Līguma summas, kas sastāda 622,86 EUR (seši simti divdesmit divi euro, 86 centi), pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu avansa rēķinu, kas tiek izrakstīts un iesniegts Pasūtītājam ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Līguma noslēgšanas. Pasūtītājam ir jāapmaksā šis avansa rēķins 5 (piecu) darba dienu laikā. Šī summa tiek novirzīta ražošanas darbu uzsākšanai;

3.2.2. Atlikušo maksājumu no Līguma summas, kas sastāda 622,86 EUR (seši simti divdesmit divi euro, 86 centi), Pasūtītājs veic pēc Darbu izpildes 10 (desmit) darba dienu laikā no Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas.

3.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ņemot vērā šādus apmaksas nosacījumus:

3.3.1. Norēķini tiek veikti euro, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu; 

3.3.2. Par katru kavēto maksājuma dienu, ja tiek kavēts maksājums, kas maksājams pēc darbu izpildes pilnīgas pabeigšanas (atlikušais maksājums), Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neapmaksātās Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no kavējuma summas.
4. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pieņemšanas - nodošanas aktu sagatavo Izpildītājs, paraksta un iesniedz to Pasūtītājam pēc tam, kad Darbi ir pilnībā pabeigti. Pasūtītāja pienākums ir no savas puses parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža vai sniegt iebildumus. Ja šajā laikā netiek celti nekādi rakstveida iebildumi vai pretenzijas, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis.

4.2. Gadījumā, ja Darbi nav veikti atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības atteikties parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu, iesniedzot rakstveida iebildumus. Šādā gadījumā Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā novērst visus trūkumus. 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN GARANTIJA

5.1. Izpildītājs nosaka Darbu garantijas laiku – 24 (divdesmit četri) mēneši no veikto Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, ja uzstādītās starpsienas garantijas laikā atrodas Līguma 1.2.punktā minētajā Objektā un nav tikušas pārvietotas vai pārbūvētas.
5.2. Gadījumā, ja garantijas laikā atklājas kāds izpildīto Darbu defekts vai trūkums, slēdzienu par defekta raksturu un cēloņiem sniedz Pasūtītāja un Izpildītāja ekspertu komisija. Strīdus gadījumā jebkura no Pusēm ir tiesīga pieprasīt neatkarīga eksperta pieaicināšanu. Ja defekti radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš 5 (piecu) darba dienu laikā no to konstatēšanas dienas. Ja Izpildītājs nepilda šajā punktā noteiktos pienākumus (t.sk., termiņā nenovērš radušos defektus), Pasūtītājs ir tiesīgs tos novērst saviem spēkiem un līdzekļiem, un Izpildītājam ir pienākums piecu darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma dienas atlīdzināt šādi radušos Pasūtītāja izdevumus.
5.3. Garantija nav spēkā, ja defekti un bojājumi radušies nepareizas vai nepienācīgas ekspluatācijas dēļ, telpu komunikāciju avāriju vai trešo personu radītu bojājumu rezultātā. Ekspluatācijas noteikumi ir iesniedzami Pasūtītājam līdz ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, pretējā gadījumā Izpildītājs nav tiesīgs vēlāk atsaukties uz nepareizu vai nepienācīgu ekspluatāciju.
6. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai ar abu Pušu pilnvarotu personu parakstiem, pievienojami Līgumam, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Ja Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas mainīt Darbus un ieviest izmaiņas, tas ir iespējams noformējot abu pušu rakstisku vienošanos par papildus izmaksām un izmaiņām Darbu veikšanas termiņos. Apmaksa par Darbiem, kas saistīti ar izmaiņām, tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja veiktajiem aprēķiniem.

6.3. Līgums var tikt lauzts, Pusēm par to savstarpēji vienojoties rakstiskā veidā.

6.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs ir kavējis Līguma  3.2.1. apakšpunktā noteikto avansa rēķina samaksas termiņu un uz paziņojuma nosūtīšanas brīdi vēl nav veicis maksājumu.

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja pēc priekšapmaksas saņemšanas Izpildītājs starpsienas nav piegādājis un uzstādījis Līgumā noteiktā termiņā (Līguma 2.1. punkts), kā arī to nav izdarījis pēc pretenzijas no Pasūtītāja puses saņemšanas. Iestājoties minētiem apstākļiem, Izpildītāja pienākums ir atmaksāt Pasūtītājam saņemto priekšapmaksu.

6.6. Līgums uzskatāms par izbeigtu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas
6.7. Ja Pasūtītājs ir veicis priekšapmaksas samaksu un uzteicis Līgumu ne Izpildītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājam samaksātā priekšapmaksa atmaksāta netiek.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Līgumā abpusēji saskaņotie nosacījumi ir pakļauti nepārvaramai varai un neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma nepildīšanas sekām, ieskaitot zaudējumus, ja tās izraisījuši apstākļi, kas atrodas ārpus Pušu kontroles, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: kara darbību (pasludināto vai nepasludināto), dabas nelaimēm, valdības aktiem, iekārtu ekspropriāciju vai konfiskāciju, eksporta un/vai importa aizliegumiem, ugunsgrēku, sprādzienu, plūdiem, negadījumiem, streikiem vai citām strādnieku akcijām, lokautiem, sabotāžu, pilsoņu nemieriem un sacelšanos.

7.2. Abas Puses darīs visu iespējamo, lai novērstu un pārvarētu apstākļus, kas ietekmē Līguma pildīšanu.

7.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, līgumsaistību izpilde tiek atlikta uz laiku, kurā ir spēkā šie neparedzētie apstākļi. Ja šādi apstākļi turpinās ilgāk par 3 mēnešiem, tad katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma saistību tālākas izpildes, un šajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt otrai Pusei segt zaudējumus, kas radušies Līguma pārtraukšanas rezultātā.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visas domstarpības un strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, ja vienošanos panākt nav iespējams – strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai vispārējās jurisdikcijas Latvijas Republikas tiesās.
8.2. Domstarpību risināšanas gaitā Puse ir tiesīga uzskatīt, ka otra Puse pretenziju ir saņēmusi, ja tā ierakstītā vēstulē izsūtīta uz Līgumā norādīto otras Puses juridisko/korespondences adresi.

9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu saimniecisko rekvizītu un adreses izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.

10.2. Izpildītājs ir tiesīgs savus izpildītos Darbus Objektā fiksēt fotogrāfijās un ievietot tās savā mājas lapā, savu sociālo tīklu profilos un reklāmrakstos medijos.

10.3. Atbildīgās un pilnvarotās personas par Līguma izpildi, Darbu nodošanu/pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses ir Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs Aldonis Arnavs, tālr. 29170470, e-pasta adrese: aldonis.arnavs@1slimnica.lv, un no Izpildītāja puses: Kaspars Olševskis, tālr. 28373745, e-pasta adrese: kaspars@starpsienas.lv.
10.4. Pasūtītājs pieņem un atzīst Izpildītāja elektroniski iesniegtos rēķinus un korespondenci, ja šie dokumenti noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūtīti Pasūtītājam uz elektronisko adresi stats.talsi@inbox.lv.
10.5. Visos pārējos Līgumā neatrunātos jautājumos puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11. PUŠU REKVIZĪTI 

	IZPILDĪTĀJS:

SIA "STARPSIENU CENTRS"

Jurid.adrese: Robežnieku 10, Mārupe, LV-2167
Reģ.Nr. 40003599940

PVN Nr. LV40003599940

Banka: A/S Swedbank 

Konts: LV46 HABA0551002941878

Valdes loceklis
_______________________________

(Juris Rubenis)

	PASŪTĪTĀJS: 
SIA “Rīgas 1. slimnīca”
Jurid.adrese: Bruņinieku 5 k-2, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr. 40003439279 
PVN Nr. LV40003439279
Banka: A/s Citadeles banka
Konts: LV12PARX0006054590785
Valdes priekšsēdētāja……………………….
____________________________

(Natālija Zlobina)


Līguma 1.pielikums
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Starpsienas CONA Basic

€ € / kopā € € / kopā € € / kopā

Materiāli

1 Starpsiena     H=2350 m2 5,92 84,62 500,95 9,83 58,19 0,24 1,42 560,56

Anod. Alumīnija karkass ( RAL 9006 ) ar pildījumu m2 5,92

  Stikla pildījums, stikls rūdīts 8 mm, caurspīdīgs m2 1,70

  Stikla pildījums, stikls rūdīts 4 mm, caurspīdīgs (bīdāmām durvīm) m2 1,69

Pildījums-laminēts KSP , gaiši pelēks 16mm m2 1,65

2 Durvis ar furnitūru gb 1

Bīdāmas, 1290x2300 gb 1 254,22 254,22 39,33 39,33 8,51 8,51 302,06

Transports un montāža

3 Starpsienu montāža m2 5,92 0,57 3,37 35,67 211,17 0,46 2,72 217,26

4 Durvju montāža gb 1

Bīdāmas gb 1 3,20 3,20 32,64 32,64 35,84

5 Projekta vadība kompl 1 80,00 80,00 80,00

6 Transports Rīgas robežās  (mērījumu veikšana, materiālu sagāde, montāža) 50,00

KOPĀ, € 761,74 421,33 12,65  

materiāli



Kopā  €

darbs mehānismi

Tāme/ Finansiālais piedāvājums 

NPK Nosaukums  Mērv. Daudz.

1245,72

Kopā €
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Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

