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IEPIRKUMA LĪGUMS 
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārbūve un integrēšanas pasākumi savstarpējai savietojamībai
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums
SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekles Ilzes Aleksandrovičas personā, kuras rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un 

AS “STA Grupa” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Ārija Putana personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārbūve un integrēšanas pasākumi savstarpējai savietojamībai” (ID Nr. R1S 2023/99-iep) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Līguma priekšmets ir Līguma 1.pielikumā minētās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārbūve un integrēšanas pasākumi savstarpējai savietojamībai (turpmāk – Pakalpojums). 
1.2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu 75 kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
1.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, 2.korp.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā summa par Pakalpojumu sastāda 37 923,29 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.
2.3. Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto kontu. 

2.4. Pasūtītājs apņemas norēķināties par sniegto Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, un atbilstoša rēķina saņemšanas. Rēķinā obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt attiecīgo rēķinu līdz neatbilstības novēršanai.
2.5. Par Pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.

2.6. Ja sniegts Līguma noteikumiem neatbilstošs Pakalpojums, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Pakalpojumu notiek pēc konstatēto neatbilstību novēršanas. 

3. IZPILDĪTĀJA UN PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

3.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

3.3. Izpildītājs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas.
3.4. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojum Pasūtītājam izdevīgā darba laikā.

3.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem. 

3.6. Pasūtītājs veic Līgumā noteiktajā termiņā sniegtā Pakalpojuma pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

3.7. Pasūtītājs apņemas Izpildītājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Pakalpojuma sniegšanai.
4. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 
4.1. Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Pakalpojuma gadījumā Pasūtītājs sastāda Defektu aktu, un Izpildītāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā novērts neatbilstības uz sava rēķina. 

4.2. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas. Aprēķināto līgumsodu Pasūtītājs ietur no Izpildītājam veicamā maksājuma.
4.3. Ja Pasūtītājs neveic Pakalpojuma apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

4.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu. 

4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

5. NEPĀRVARAMĀ VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2.  Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6. PAKALPOJUMSS NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

6.1. Pakalpojuma izpildes fakts tiek noformēts, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu. 

6.2. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Pakalpojumu Pasūtītājs nepieņem. 

7. GARANTIJA UN APKOPE

7.1. Sniegtā Pakalpojuma garantijas termiņš ir 60 mēneši, skaitot no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

7.2. Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem un materiāliem veikt garantijas remontu un sistēmai nepieciešamās apkopes. 

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
8.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai. 

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu: 

8.2.1. ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktā termiņā;

8.2.2. ja Izpildītājs, iepirkuma ietvaros iesniedzot dokumentus, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

8.2.3. ja Izpildītājs sniedz Līguma noteikumiem neatbilstošu Pakalpojumu;

8.2.4. ja Izpildītājs paaugstina Pakalpojuma cenu;

8.2.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.3. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 7.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

8.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības.

8.5. Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste veicama Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajā kārtībā.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pieņemšanas-nodošanas aktu:

9.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas apsaimniekotājs Mihails Volodko, tālrunis 25900919, e-pasts: mihails.volodko@1slimnica.lv;

9.1.2. Izpildītāja kontaktpersona: ____________________.
9.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.3. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

9.4. Līgums ir noslēgts latviešu valodā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

9.5. Defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
9.6. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 9.sadaļā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā.
9.7. Līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statuss.
10. PUŠU REKVIZĪTI

	Pasūtītājs

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ.Nr. 40003439279
PVN reģ.Nr. LV40003439279
Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67366375
administracija@1slimnica.lv 
Banka: A/s Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 
_____________________________________

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina
_____________________________________

Valdes locekle Ilze Aleksandroviča
	Izpildītājs

AS “STA Grupa”
Reģ.Nr. 40003019103
PVN reģ. Nr. LV40003019103
Adrese: Maskavas iela 227, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67812689
info@sta.lv, sta@sta.lv 
Banka: AS Luminor banka Latvijas filiāle
Konts: LV87RIKO0002013121892
_____________________________________

Valdes loceklis Ārijs Putans



Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums

	
	Apraksts
	Piedāvātās sistēmas apraksts

	Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārbūve un integrēšanas pasākumi savstarpējai savietojamībai
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūve atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” 14.daļai.

Slimnīcas 2.korpusa bēniņu, 3., 2.stāvā un pagrabā esošās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas pārbūve un pieslēgšana pie 1.stāva automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas "ESMI FX NET" un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas "Bosch PLENA", izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ar atbildīgajām iestādēm (ja nepieciešams).

Korpusa kopējā platība 2634,5 m2.
	Apraksts: Tiek plānots veikt Pasūtītāja esošas UATS un ESS-CI sistēmas paplašināšanu slimnīcas 2.korpusā bēniņu, 3., 2.stāvā un pagrabā atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. Realizācijas ietvaros paredzēts izmantot Pasūtītāja esošo UATS un ESS-CI kontroliekārtu (Pasūtītājs ir atbildīgs par esošo kontroliekārtu darba stāvokli). 


Vispārējās prasības:

Darbi veicami atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem esošiem aktiem, t.sk.:

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";

3. LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai";

4. Ministru kabineta noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";

5. Ministru kabineta noteikumi Nr.328 (LBN262-15, "Elektronisko sakaru tīkli").

UAS sistēma tiek ierīkota visās 2.korpusa bēniņu, 3., 2. un pagrabstāva telpās, izņemot sanitāriem nolūkiem izmantojamās telpās ar nelielu platību, pieņemot, kā tajās netiek uzglabāti degtspējīgi materiāli vai atkritumi. UAS sistēmas vadībai un kontrolei ir izmantojami adrešu analoga UAS sistēmas kontroles paneļi. UASI paneļi tiek uzstādīti ēkas 1. stāvā. UASI paneļi tiek saslēgti vienotā tīklā, lai nodrošinātu ēkas UAS sistēmas daļu saskaņoto darbību. UASI paneļi tiek aprīkoti ar adrešu cilpu platēm. 

Telpas tiek aprīkotas ar adrešu dūmu detektoriem. 

Paredzēta UAS sistēmas trauksmes un bojājuma signālu pārraide uz centrālo novērošanas pults (CAP), izmantojot CAP signālu raidītāju. 

Ugunsgrēka trauksmes gadījumā jānodrošina ēkas ventilācijas sistēmas atslēgšana. 

Veicot UAS sistēmas iekārtu uzstādīšanu un sakaru maģistrāles izbūvi jāņem vērā iekārtu un gaismekļu izvietojums, telpu interjers, kā arī citas komunikācijas un sistēmas, ievērojot normatīvu prasības. Kabeļus paredzēts ieguldīt sienās un virs piekārtiem griestiem, stiprināt pie sienām un konstruktīviem griestiem. 

Izbūves darbus nepieciešams veikt saglabājot esošo komunikāciju nepārtrauktu darbību.

UAS iekārtu un sakaru kabeļu uzstādīšana un konfigurēšana, kā arī pieslēgšanas pie citām sistēmām jāveic, iepriekš saskaņojot darbību ar atbilstošas sistēmas montāžas vai apkalpošanas organizācijas pārstāvjiem un ar atbildīgo personu no pasūtītāja puses. Veicot iekārtu uzstādīšanu un sakaru kabeļu maģistrāļu ierīkošanu ir nepieciešams ievērot drošības tehnikas noteikumus.

UAS ietaišu montāžu un zemēšanu izpildīt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, ievērojot to ražotāju instrukcijas un LR esošās.
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Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

