Pasūtītāja līg.reģ.Nr. R1S-IEP-73/2024
Izpildītāja līg.reģ.Nr. _________________
IEPIRKUMA LĪGUMS 
Par augstas gatavības projektu izstrādi un saskaņošanu saules paneļu uzstādīšanai
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un 

SIA “AJ Power” (turpmāk – Izpildītājs), tās ___________ personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Augstas gatavības projektu izstrāde un saskaņošana saules paneļu uzstādīšanai” (ID Nr. R1S 2024/21-iep) nosacījumiem un rezultātiem, iepirkuma priekšmeta daļā Nr. 8 noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, bet Izpildītājs apņemas Līgumā paredzētajā termiņā un atbilstoši Līguma 1.pielikumā pievienotajam Darba uzdevumam izstrādāt un saskaņot tehnisko dokumentāciju SIA “Rīgas 1.slimnīca” 14.A korpusam sakarā ar saules paneļu uzstādīšanu (turpmāk tekstā – Darbi). 
1.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai, t.sk., Pasūtītāja izsniegtu pilnvaru Izpildītājam veikt projektēšanas darbus un izstrādāt dokumentāciju visas nepieciešamās darbības projekta izstrādei iesniegšanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
1.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Darbu veikšanai nepieciešamo situāciju dabā un publiski pieejamu informāciju par būvniecības dokumentāciju objektā. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un tam ir saprotams saskaņā ar Līgumu dotais Darba uzdevums. Darbu izpildes gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs precizēt Darba uzdevumu.

1.4. Izpildītājs apņemas Darbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši nozares labākajai praksei, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2. Darbu izpildes termiņi
2.1. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbus 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad Izpildītājs būs saņēmis no Pasūtītāja Līguma 1.2. punktā uzskaitītos dokumentus.

2.2. Izpildītājs Darbus veic 45 dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
2.3. Darbu izpildes termiņos iekļauta saskaņošana ar Pasūtītāju un visām valsts un pašvaldības institūcijām, trešajām personām, kuru saskaņojumi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešami. 
2.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums sniegt informāciju par Darbu gaitu, tajā skaitā nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniegt dokumentu kopijas un/vai elektroniskos datus, iesniegt atskaiti un/vai informēt Pasūtītāju par veiktajiem Darbiem.
3. Līguma summa un samaksas kārtība

3.1. Pasūtītājs apņemas par Darbu pilnīgu un pienācīgu izpildi samaksāt Izpildītājam kopējo atlīdzību 2 650,00 EUR (Līguma 1.pielikums) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā – Līguma summa. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
3.2. Līguma 3.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas.

3.3. Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto kontu. 

3.4. Pasūtītājs apņemas norēķināties:

3.4.1. par veikto projektēšanu: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc to izpildes, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, un atbilstoša rēķina saņemšanas;

3.4.2. par veikto autoruzraudzību: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc to izpildes, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, un atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.5. Rēķinā obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt attiecīgo rēķinu līdz neatbilstības novēršanai.

3.6. Par Darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.

3.7. Ja sniegti Līguma noteikumiem neatbilstoši Darbi, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Darbu notiek pēc konstatēto neatbilstību novēršanas.
3.8.
Puses vienojās un piekrīt saņemt attaisnojuma dokumentus (rēķinu, pieņemšanas-nodošanas aktu un citus dokumentus):

3.8.1.
ar drošu elektronisku parakstu, vai

3.8.2.
elektroniski sagatavotu dokumentu uz e-pasta adresi: rekini@1slimnica.lv, vai

3.8.3.
parakstītus papīrā formātā.
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs apliecina, ka tam ir Līguma izpildei nepieciešamās prasmes, kvalifikācija un pieredze, kā arī spēkā esoši dokumenti, kas to apliecina: licences, sertifikāti, atļaujas, apliecības.

4.2. Izpildītājs apliecina, ka ir specializējies veikt Līgumā noteiktos Darbus.

4.3. Izpildītājam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, un tā atbildīgajiem speciālistiem visā Līguma spēkā esamības laikā ir jābūt spēkā esošiem sertifikātiem.

4.4. Izpildītājam ir pienākums ievērot un izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

4.5. Izpildītājs veic visus Līgumā noteiktos un nepieciešamos pasākumus Līguma saistību sekmīgai izpildei, ne tikai, bet arī: Darbu izpildē patstāvīgi veic nepieciešanās informācijas iegūšanu, izmantojot Izpildītāja vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju savākto un apkopoto informāciju, kā arī publiski pieejamu informāciju, nekavējoties informē Pasūtītāju, ja Darbu izpildei ir nepieciešama papildus informācija vai jāprecizē darba uzdevumi Līguma mērķa sasniegšanai.

4.6. Ja Līguma 1.1.punktā minētais projekts tiek realizēts, tad Izpildītājs atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajai samaksai nodrošina autoruzraudzību pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. Autoruzraudzība tiek veikta visā darbu laikā, līdz darbu pabeigšanai (objekta nodošanai ekspluatācijā). Izpildītājam nav tiesību atteikties veikt autoruzraudzību.

4.7. Izpildītājs veic arī visus nepieciešamos un lietderīgos pasākumus, kas nav tieši paredzēti Līgumā, bet kas nepieciešami Darbu izpildei un saskaņošanai saskaņā ar Līgumu un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.8. Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma saistību izpildi apakšuzņēmējiem, bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītājam ir pienākums ievērot un izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

5.2. Pasūtītājs savlaicīgi nodrošina Izpildītāju ar informāciju un tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ēkas plāniem, inventarizācijas lietu un citu dokumentāciju, kas nepieciešama Līgumā paredzēto Darbu izpildei.

5.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļuvi visām ēkas daļām un telpām nepieciešamo apsekošanas darbu un mērījumu veikšanai.

5.4. Pasūtītājs apņemas saskaņot Izpildītāja iesniegtos nodevumus 10 (desmit) darba dienu laikā un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus vai sniegt motivētus iebildumus par konstatētajiem Darbu trūkumiem.

5.5. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

6. Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība

6.1. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu sastāda Izpildītājs un iesniedz Pasūtītājam.

6.2. Ja Pasūtītājs pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Izpildītāja izpildīto projektu novērtē kā neatbilstošu Līgumam un/vai Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs par to rakstveidā informē Izpildītāju.

6.3. Izpildītājs norādītās Projekta nepilnības novērš uz sava rēķina Pasūtītāja norādītā termiņā. Šāds termiņš trūkumu novēršanai neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma maksāt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7.sadaļu.

6.4. Ja Puses nespēj vienoties par konstatētajām nepilnībām vai trūkumiem, vai arī ja Izpildītājs atsakās piedalīties trūkumu un nepilnību novēršanā, Pasūtītājs, negaidot strīda risinājumu, ir tiesīgs veikt trūkumu vai nepilnību novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Minētajā situācijā Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt visus Pasūtītāja izdevumus, kas radušies, lai novērstu konstatētās nepilnības vai trūkumus.

6.5. Izpildītājs apņemas Pasūtītāja norādītā termiņā uz sava rēķina novērst arī tādus trūkumus un nepilnības, kas tiek konstatēti pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6.6. Darbi uzskatāmi par pieņemtiem tikai tad, kad tos akceptējis Pasūtītājs un valsts un pašvaldības institūcijas, trešās personas, kuru saskaņojumi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešami.

6.7. Gadījumā, ja saistību izpilde nav iespējama vai apgrūtināta no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, Puses vienojas par turpmākām Darbu izpildes iespējām un termiņiem Līguma grozījumu veidā vai arī par Darbu izpildes pārtraukšanu.

7. Atbildība un soda sankcijas

7.1. Puses atbild par Līguma saistību izpildi un atlīdzina otrai Pusei ļauna nolūka vai neuzmanības rezultātā nodarītos zaudējumus.

7.2. Ja Izpildītājs neizpilda Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsods 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no atlīdzības par kavētiem Darbiem par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
7.3. Ja Pasūtītājs nokavē maksājuma termiņus, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt un Pasūtītājam, tad jāmaksā līgumsods 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
7.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.

7.6. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar Izpildītāja, tā apakšuzņēmēju pieļautajiem Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu pārkāpumiem, projekta kļūdām, trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem vai trešajām personām nodarītā kaitējuma atlīdzību.

8. Autortiesības

8.1. Darbu izpildes ietvaros izstrādātie Darbi ir Pasūtītāja īpašums. Autortiesību mantiskā daļa uz projektu pāriet Pasūtītāja īpašumā pēc tam, kad parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, un Pasūtītājs veicis nolīgtās atlīdzības pilnu samaksu. 

8.2. Izbeidzot Līgumu, Izpildītājs nodot Pasūtītājam autortiesību mantisko daļu uz izstrādātajiem Darbiem, paredzot tiesības Pasūtītājam nodot izstrādāto autortiesību objektu trešajām personām (citam projektētājam utt.), izdarīt grozījumus bez saskaņošanas ar Izpildītāju.

8.3. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus projektā. 

9. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei. 
9.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, vai Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

9.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:
9.3.1. ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi (ja pārkāpuma novēršana saprātīgā veidā ir iespējama;

9.3.2. ja Izpildītājs neievēro Darba uzdevumu un/vai Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai normatīvo aktu prasības;

9.3.3. ja Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu, vai pret Izpildītāju ierosināts tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

9.3.4. ja Izpildītājs Darbu izpildē iesaista apakšuzņēmēju, nesaskaņojot ar Pasūtītāju;

9.3.5. ja Izpildītājs neveic vai nepienācīgi veic autoruzraudzību;

9.3.6. ja Izpildītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piemērotas nacionālās vai starptautiskās sankcijas.

9.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs sastāda un saskaņo ar Pasūtītāju aktu par faktiski veikto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami.
10. Nepārvarama vara
10.4. Puses nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Puse nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. valstī izsludināta ārkārtējā situācija, valsts un pašvaldību institūciju izdoti tiesību akti (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

10.5. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Izpildītāja apakšuzņēmēju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

10.6. Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai Pusei. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem, kā pamatu atbrīvošanai no atbildības.

10.7. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.

10.8. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš var tikt pagarināts proporcionāli nepārvaramas varas apstākļu darbības laikam.

10.9. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 dienas, Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei.

11. Citi noteikumi
11.1. Visi Līguma pielikumi un grozījumi tiek noformēti rakstveidā, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11.2. Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pieņemšanas-nodošanas aktu:

11.2.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Juridiskās un iepirkumu nodaļas galvenais iepirkumu speciālists Mārtiņš Pukinskis, tālrunis 67366288, e-pasts: martins.pukinskis@1slimnica.lv; 
11.2.2. Izpildītāja kontaktpersona: ____________________.
11.3. Līgums ir sagatavots un apspriežams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.4. Puses strīdus saistībā ar Līguma izpildi vai izbeigšanu risina sarunu ceļā. Ja vienošanās sarunu ceļā netiek panākta, strīdi izšķirami tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.5. Visa Līguma dokumentācija tiek parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, izņemot gadījumos, kad par cita veida parakstīšanu Puses savstarpēji vienojas. Visi paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas uz Līgumā norādītajām e-pastu adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā
11.6. Līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statuss.

12. Pušu rekvizīti
	Pasūtītājs

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279
PVN reģ. Nr. LV40003439279
Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67366375
administracija@1slimnica.lv 
Banka: A/s Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 
_____________________________________

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina

	Izpildītājs

SIA “AJ Power”
Reģ. Nr. 40103780693
PVN reģ. Nr. LV40103780693
Adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 20244008
iepirkumi@ajpower.lv 

Banka: A/s Swedbank
Konts: LV85HABA0551042636583
___________________________________
…



Līguma 1.pielikums

DARBA UZDEVUMS
	Projektēšanas objekts (adrese)
	SIA “Rīgas 1.slimnīca” 

Bruņinieku 5, 14.A korpuss, Rīga LV-1001

	Pasūtītājs (adrese)
	SIA “Rīgas 1.slimnīca” 

Bruņinieku 5 k-2, Rīga LV-1001

	Objekta galvenais lietošanas veids
	Ārstniecības iestāde


Plānoto saules paneļu izvietojuma shēma (skatīt apvilktās teritorijas):

[image: image1.png]



Darba uzdevums:

1.1. Pasūtītāja rīcībā esošās ieceres (pielikumā) saskaņošana Ekonomikas ministrijā un atļaujas saņemšana.

1.2. Elektrostacijas elektrisko shēmu izveide ar norādītām pieslēguma vietām un piederības robežām, kā arī uzstādīto iekārtu galvenajiem elektrotehniskiem parametriem.

1.3. Komunikācija ar Sadales Tīklu –  pieteikuma noformēšana un tehnisko noteikumu saņemšana.

1.4. Objekta inspekcija klātienē, sistēmas uzstādīšanas iespēju novērtēšana, būvkonstruktora konsultācija.

1.5. Konstruktora darbs, jumta konstrukciju izturības aprēķinam.

1.6. Sistēmas Forma 2 tāmes melnraksts (iekārtas, mehānismi, montāžas darbs) un tehniskā izpildījuma apraksts 2 variantiem (sistēma pašpatēriņam vai ar papildus jaudu enerģijas nodošanai tīklā).

1.7. Iekārtu un montāžas sistēmu tehniskās specifikācijas izveide izvēlētajam variantam (attiecināms, ja atšķiras no pielikumā pievienotās ieceres).

1.8. Saules paneļu novietojuma principiālās vizualizācijas izveide (attiecināms, ja atšķiras no pielikumā pievienotās ieceres).

1.9. Būvprojekta izstrāde/ pieslēguma projektēšana un saskaņošana, t.sk., ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
CENU PIEDĀVĀJUMS

	Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k.
	Nosaukums
	Projektēšana

(EUR bez PVN)
	Autoruzraudzība

(EUR bez PVN)
	Kopējā cena EUR bez PVN

	8.
	14A.korpuss (A. Briāna iela 2)
	2 500,00
	150,00
	2 650,00
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Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

