Pasūtītāja līg.reģ.Nr._________________

Izpildītāja līg.reģ.Nr.___________________
IEPIRKUMA LĪGUMS (projekts)
par uzņēmējdarbības izvērtēšanas pakalpojuma sniegšanu
Rīgā,





            
                               2019. gada ___. oktobrī
SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu pārstāv valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina un valdes loceklis asoc. prof. Andrejs Pavārs, no vienas puses, un 
SIA “CSE COE” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar Statūtiem pārstāv valdes locekle Daina Beļicka, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas- Puses, bet katra atsevišķi- Puse,
ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā „Uzņēmējdarbības izvērtēšanas pakalpojums” (ID Nr. R1S 2019/IEP-94), turpmāk- Iepirkuma procedūra,
noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Līguma priekšmets ir Pasūtītāja uzņēmējdarbības izvērtēšanas pakalpojumi (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar Līguma 1. pielikumu (Iepirkuma procedūras Tehniskā specifikācija) un Līguma 2. pielikumu (Izpildītāja piedāvājums Iepirkuma procedūrai). 
1.2. Pakalpojumu izpildes termiņš dienās, skaitot no Līguma noslēgšanas brīža: 183 dienas, bet ne vēlāk, kā tas noteikts Līguma 1. pielikumā.
1.3. Pusēm ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (2. pielikums) par Pakalpojumiem sastāda 16 900,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi), turpmāk- Līguma summa, bez Pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk PVN.
2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet PVN tiek piemērots un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.3. Līguma 2.1. punktā minētajā summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu izpildi.
2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 2.posma Pakalpojumu izpildes pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
3. IZPILDĪTĀJA UN PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu, standartu un Līguma prasībām.

3.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos.

3.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojumu rezultātu atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām.

3.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt Iepirkuma procedūras piedāvājumā norādīto darbinieku dalību Pakalpojumu sniegšanā vismaz tādā apjomā, kāds ir norādīts piedāvājumā. Apjoma izmaiņas ir saskaņojamas ar Pasūtītāju, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt sniegto Pakalpojumu.
3.5. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, kuru tas ieguvis Līguma izpildes laikā.

3.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

3.7. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pakalpojumu izpildes kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja Pakalpojumi neatbilst Līguma noteikumiem. 

3.8. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

3.9. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas tam nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai.

4. PUŠU ATBILDĪBA 
4.1. Ja Izpildītājs neizpilda Pakalpojumus Līguma 1.2. punktā un/vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

4.2. Ja Pasūtītājs neveic Pakalpojuma apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

4.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu. 

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2.  Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
5.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk., energoresursu cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.
6. PAKALPOJUMU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

6.1. Katra Pakalpojumu posma izpildi apliecina abpusēji parakstīts attiecīgo ziņojumu pieņemšanas – nodošanas akts. 

6.2. 5 darba dienas pirms katra Pakalpojumu posma izpildes termiņa beigām Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai posma izvērtējuma ziņojumu.
6.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo Izpildītājam par posma izpildes atbilstību vai izpildes trūkumiem. Pēc trūkumu novēršanas Izpildītājs iesniedz posma izvērtējuma ziņojumu atkārtoti.

6.4. Trūkumu novēršanas laiks nepagarina attiecīgā posma izpildes termiņu, kas noteikts Tehniskajā specifikācijā.

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
7.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu: 

7.2.1. ja Izpildītājs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.2.2. ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos;

7.2.3. ja Izpildītājs sniedz Līguma noteikumiem neatbilstošus Pakalpojumus, ko apliecina vismaz viens Līguma 6.3.punkta kārtībā konstatēts izpildes trūkums;

7.2.4. ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumus par Līguma summu;
7.2.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

7.3. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 7.2. punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā Līguma summas, un Izpildītājam nav tiesību prasīt no Pasūtītāja līdz Līguma izbeigšanās brīdim radušos izdevumu apmaksu.
7.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Pušu kontaktpersonas sekmīgai Līguma izpildei ar tiesībām parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, t.sk., pieņemšanas-nodošanas aktus:

8.1.1. no Pasūtītāja puses: juriste Sarmīte Maščinska, tālrunis 29171493, e-pasts sarmite.mascinska@1slimnica.lv;

8.1.2. no Izpildītāja puses: valdes locekle Daina Beļicka, tālrunis 29420273, e-pasts daina.belicka@csecoe.com.
8.2. Puses ir tiesīgas nomainīt Līguma 8.1. punktā norādītās kontaktpersonas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.

8.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8.4. Līgums var tikt papildināts vai grozīts (izņemot cenas), Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8.5. Līguma grozījumi veicami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos. Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa veicama Publisko iepirkumu likuma 62.panta kārtībā. 
8.6. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam.

8.7. Parakstīšanas brīdī Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

8.8. Parakstīšanas brīdī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi 2 pielikumi:

1. pielikums- Iepirkuma procedūras Tehniskā specifikācija;

2. pielikums- Izpildītāja piedāvājums Iepirkuma procedūrai.
9. PUŠU REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:

SIA „Rīgas 1. slimnīca”

Reģ.Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv 

Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Bankas kods: PARXLV22CIT
Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785
_____________________________________

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina

_____________________________________

Valdes loceklis asoc. prof. Andrejs Pavārs
	Izpildītājs:

SIA “CSE COE”
Reģ.Nr. 40103995402
Adrese: Elizabetes iela 22-30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 29420273
e-pasts: info@csecoe.com 
Banka: AS “Luminor”

Konta Nr.: LV39NDEA0000084755928
_______________________________

Valdes locekle Daina Beļicka


Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pakalpojumu izpildes termiņi:

1.1. izvērtējums tiek veikts par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz izvērtējuma veikšanas brīdim;

1.2. izvērtēšana veicama divos posmos;

1.3. starpziņojums par pirmajā posmā konstatēto, norādot izvērtētās jomas, gūtos secinājumus un identificētos riskus, kam nepieciešama padziļināta izpēte (otrais posms), jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 20.01.2020.;

1.4. visaptverošs izvērtējuma ziņojums par otrajā posmā konstatētajiem secinājumiem, identificētajiem riskiem un rekomendācijām, tai skaitā vislabākās prakses piemēriem no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un nacionālajām vadlīnijām, jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 20.04.2020.;

1.5. papildus 1.3.punktā un 1.4.punktā minētajiem ziņojumiem, ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 20.04.2020. ziņojuma kopsavilkums, kas aptver plašam lietotāju lokam pieejamu informāciju par pārbaudes rezultātā gūtajiem secinājumiem, un kļūs publiski pieejams pēc 1.4.punktā minētā visaptverošā izvērtējuma ziņojuma izskatīšanas kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē.

2. Darba uzdevums Pakalpojuma pirmajā posmā:

2.1. neatkarīga uzņēmējdarbības pārbaude (tai skaitā kapitālsabiedrības darbības pamatprincipu izvērtējums un finanšu analīze, balstoties uz Rīgas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.114 (01.03.2011.) un Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģiju “Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam, kas apstiprināta 15.05.2012. ar Rīgas domes lēmumu Nr. 4649);
2.2. korporatīvās pārvaldības pārbaude;
2.3. iekšējās kontroles pārbaude un izvēlētu darījumu pārbaude;
2.4. pamatdarbības informācijas izpēte un vispārīgs izvērtējums;
2.5. kapitālsabiedrības lietderības, korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un krāpšanas riska novēršanai izvērtējums;

2.6. augsta riska jomu identifikācija;

2.7. šīs tehniskās specifikācijas 1.3.punktā minētā starpziņojuma iesniegšana Pasūtītājam.

3. Darba uzdevums Pakalpojuma otrajā posmā, ņemot vērā pirmajā posmā identificētos riskus:

3.1. atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējums;

3.2. identificēto risku padziļināta izpēte darījumu un transakciju līmenī;

3.3. Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējums, analizējot līdzdalības pamatotību un lietderību katram no kapitālsabiedrības darbības veidiem, ņemot vērā Konkurences likumā ietverto regulējumu:

3.3.1. nosakot, vai esošais ir tiesiski pamatots un visefektīvākais risinājums;

3.3.2. nosakot,  kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un konkurenci;

3.3.3. veicot 3.3.2.punktā minēto, ja nepieciešams, veic tirgus izpēti, identificējot iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus;

3.4. šīs tehniskās specifikācijas 1.4.punktā minētā visaptveroša izvērtējuma ziņojuma un 1.5.punktā minētā ziņojuma kopsavilkuma  iesniegšana Pasūtītājam.

Līguma 2.pielikums

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀJUMS

