Pasūtītāja līg.reģ.Nr. R1S-562/2022
Izpildītāja līg.reģ.Nr. _________________

Līgums 

Elektroiekārtu, elektroinstalācijas, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pretestību pārbaude
Dokumenta datums ir Līdzēja pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums
SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina un valdes locekle Ilze Aleksandroviča, no vienas puses, un

SIA „AP-HELP Group” (turpmāk – Izpildītājs), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Artūrs Hroļenko, no otras puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma „Elektroiekārtu, elektroinstalācijas, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pretestību pārbaude” (ID Nr. R1S 2022/108-IEP) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” uzskaitītajos objektos (turpmāk – Objekti) elektroiekārtu, elektroinstalācijas, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pretestību pārbaudi (turpmāk - Darbi) atbilstoši Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Finanšu piedāvājumam (2.pielikums), Darbu izpildes grafikam (3.pielikums), Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi), kā arī Eiropas un Latvijas valsts standartiem un Latvijas normatīvajiem aktiem.
1.2. Izpildītājs Darbu veic izmantojot savu darbaspēku, ierīces, darbarīkus un materiālus Līgumā, tā pielikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītāja noteiktos termiņos un pienācīgā kvalitātē.

1.3. Izpildāmo Darbu apjoms, cenas un Objektu saraksts noteikti saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā.

1.4. Darbi izpildāmi 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma summa par Darbiem ir 28 500,00 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Līguma summa noteikta, ievērojot 2.pielikumā noteiktās cenas. Līguma kopējā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi, transporta izdevumiem, nodokļiem, nodevām kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.
2.5. Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic ne biežāk kā vienu reizi mēnesī ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedzis un Pasūtītājs apstiprinājis veikto Darbu starpaktu. Maksājums tiek veikts par iepriekšējā mēnesī izpildītiem un ar veikto Darbu starpaktu pieņemtiem darbiem atbilstoši 2.pielikumā noteiktajiem izcenojumiem (samaksa tiek veikta pēc tam, kad attiecīgajā korpusā pabeigti visi Darbi). Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc veikto darbu starpakta par iepriekšējo mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

2.6. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu abpusējas Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, visas nepieciešamās izpilddokumentācijas saņēmšanas no Izpildītāja puses 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un 1 eksemplārā CD vai uz datu nesēja un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

2.7. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

2.8. Par izpildīto Darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
2.9. Elektroniski sagatavots rēķins ir nosūtāms uz Pasūtītāja e-pastu: rekini@1slimnica.lv. 
3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. veikt Darbus Darbu izpildes grafikā (3.pielikums) noteiktajos termiņos;
3.1.2. veikt Darbus atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam;
3.1.3. izpildot Darbus, ievērot Ugunsdrošības noteikumos un citos Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
3.1.4. nodrošināt, ka Darbu veikšanas procesā tiktu izmantotas tikai Eiropas Savienības standartiem, Latvijas Republikas standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstošas, attiecīgi verificētas un kalibrētas mērīšanas iekārtas;

3.1.5. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam;
3.1.6. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ viena mēneša laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas;
3.1.7. nekavējoties informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Darbu izpildi noteiktā kvalitātē un termiņos; 
3.1.8. novērst trūkumus un nepilnības izpildītajos Darbos uz sava rēķina, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja norādītajā termiņā;
3.1.9. uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru Darbu izpildes laikā izstrādāto dokumentāciju, kā arī jebkuru Līguma ietvaros no Pasūtītāja saņemto informāciju un/vai dokumentāciju, to bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī neizmantot to trešo personu pasūtījumu izpildē.
3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1. izsniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai;
3.2.2. neveikt darbības, kuras traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses;

3.2.3. savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus;

3.2.4. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst Līguma nosacījumiem;
3.2.5. veikt Līgumā paredzētos maksājumus.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai nepapildina Līguma 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija” vai padara neiespējamu Līguma izpildi.
4. DARBU IZPILDES UN NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajā kārtībā un atbilstoši šajā Līgumā noteiktajiem termiņiem. 
4.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Izpildītājs. Aktam Izpildītājs pievieno rakstiskus slēdzienus par katru iestādi (iesietus ar spirāli) 2 (divos) eksemplāros. Elektroinstalācijas mērījumu aktus noformē atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6. pielikumam. Elektroinstalāciju kontaktu savienojuma kvalitātes pārbaudes aktus noformē atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumam.

4.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darba kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā. Konstatēto trūkumu novēršana nav pamats Līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

5. PUŠU APLIECINĀJUMI UN ATBILDĪBA

5.1. Izpildītājs apliecina, ka tas ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un sertifikātus Līguma saistību izpildei, kā arī Izpildītāja personālam (Līguma 4.pielikums) ir atbilstošas iemaņas, izglītība un atļaujas, lai veiktu Līguma noteiktos Darbus. Izpildītājs garantē, ka Darbi tiek veikti kvalitatīvi, kā arī izmantojamo materiālu un ierīču kvalitāte pilnībā atbilst kvalitātes sertifikātiem, un LR likumdošanā noteiktajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Pasūtītājs nodrošina (Pasūtītāja darba laikā) Izpildītāja apkalpojošo darbinieku brīvu piekļūšanu Objektiem, kuri ir minēti Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija“, Darbu izpildei.

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav izpildījis Darbus Līguma minētajos termiņos vai apjomā, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. 

5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas.

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

5.6. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

5.7. Darbu kvalitātei ir jāatbilst Līgumā norādītajām prasībām, Pasūtītāja pieprasījumam, kā arī visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. 

5.8. Izpildītājs, Izpildītāja darbinieki atbild par darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu, kā arī visu citu noteikumu, kas attiecināmi uz šī Līguma izpildi, ievērošanu, esot pilnā mērā materiāli atbildīgs pret Pasūtītāju par šo noteikumu neievērošanu un visām soda sankcijām, kas piemērotas šādu pārkāpumu dēļ.
5.9. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, ja tie ir radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.10. Par savu Līgumā noteikto pienākumu nepildīšanu vispār vai daļēji, vai nepienācīgu pildīšanu Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

5.11. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tie saņēmuši Līguma izpildes laikā viens no otra.

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

6.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Piegādātāju un citu sadarbības partneru saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

6.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

6.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

7. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN TĀ IZBEIGŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

7.2.  Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja otra Puse nepilda Līguma nosacījumus, par to rakstiski  brīdinot otro Pusi 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš. 

7.3. Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 10 (desmit) kalendāras dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums pa pastu vai Līgumā norādīto e-pasta adresi. 

7.4. Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

7.4.1. ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem;

7.4.2. nenodrošina Darbu kvalitāti saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

7.4.3.  ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

7.5. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri papildinājumi un grozījumi Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma papildinājumi un grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.6. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie atbilst Publisko iepirkumu likuma 61.pantā un līgumā paredzētajiem gadījumiem.

7.7. Līguma grozījumi par izpildes termiņa pagarinājumu ir pieļaujami gadījumā ja Puse, kurai Līguma saistību izpildei nepieciešams termina pagarinājums, iesniedz par to otrai Pusei detalizētu pamatojumu, un otra Puse apstiprina grozījumu nepieciešamību.

7.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju, nosūtot rakstisko paziņojumu par Līguma izbeigšanu Izpildītājam, gadījumā, ja Izpildītājs Līguma 1.4. punktā noteiktajā termiņā neizpilda Līgumā noteiktos Darbus. 

7.9. Apakšuzņēmēju, uz kuras iespējām Izpildītājs balstījies iepirkumā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, maiņa pēc Līguma noslēgšanas drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.

8.2. Ja Līguma parakstīšanas brīdī un visā Līguma darbības laikā Pusēm ir pieejami un/vai iegūti personas dati, katra Puse apliecina, ka veic šo personas datu apstrādi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības, un citu tiesību aktu prasības, kas regulē personas datu apstrādes atbilstību normatīvajam prasībām. Puses apliecina, ka veic personas datu apstrādi tikai šī Līgumā paredzētajiem mērķiem un tam nepieciešamajā apjomā, un nodrošina šo personas datu apstrādes drošību un aizsardzību, to neizpaušanu trešajām personām, izņemot personām, ko Puses iesaista šī Līguma izpildē, tādā apjomā, kādā informācija ir nepieciešama līgumsaistību izpildei; un valsts iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kartībā, uzņemoties atbildību par visiem zaudējumiem, kuri varētu rasties vienai Pusei, ja otrā Puse pārkāpj vai neievēro šajā Līgumā ietverto apņemšanos attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību. Personas datu, kuru apstrādi Puses veic pamatojoties uz Līgumu, glabāšanas termiņš ir ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams mērķiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, izņemot gadījumus, kad personas datu apstrādei pastāv cits juridiskā rakstura pamats.

8.3. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.

8.4. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

8.5. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8.6. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. 
8.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā paziņo par to otrai Pusei.
8.8. Pilnvarotās personas Līguma saistību izpildīšanā:

8.8.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas apsaimniekotājs Mihails Volodko, 25900919, mihails.volodko@1slimnica.lv; 
8.8.2. Izpildītāja pilnvarotā persona: _________________, tālr. +371 _________, e-pasts ____________.

8.9. Līgums sagatavots elektroniski, latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
8.10. Līgumam tā spēkā stāšanās brīdī pievienoti šādi pielikumi: 
1.pielikums: “Tehniskā specifikācija”;
2.pielikums: „Finanšu piedāvājums”;
3.pielikums: „Darbu izpildes grafiks”;

4.pielikums: „Speciālistu saraksts”.
9. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279

PVN reģ. Nr. LV40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 

______________________________

valdes priekšsēdētāja N.Zlobina
______________________________

valdes locekle I.Aleksandroviča

	Izpildītājs:

SIA „AP-HELP Group”

Reģ. Nr. 40203144227

PVN reģ.Nr. LV40203144227

Bišu iela 3, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101

Tālrunis: 27791109

E-pasts: iepirkumi@ap-help.lv 

Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka

Konts: LV88PARX0020934868888

______________________________

valdes loceklis A.Hroļenko


1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Pasūtītājs: SIA “Rīgas 1.Slimnīca”, reģ.Nr. 40003439279, Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001.
2. Objekts: Pasūtītāja pārvaldībā esošie nekustamie īpašumi:

· 1.korpuss- 1733 m2;
· 2. korpuss- 2649 m2;
· 3. korpuss- 1110 m2;
· 4. korpuss- 1110 m2;
· 5. korpuss- 1086 m2;
· 6. korpuss- 1209 m2;
· 7. korpuss- 1034 m2;
· 8. korpuss- 1850 m2;
· 9. korpuss- 1266 m2;
· 10. korpuss- 1151 m2;
· 11. korpuss- 985 m2;
· 12. korpuss- 1060 m2;
· 13. korpuss- 1050 m2;
· 14. korpuss- 540 m2;
· 14.A korpuss- 1858 m2;
· 15. korpuss- 966 m2;
· 16. korpuss- 1276 m2;
· 17. korpuss- 3183 m2;
· 18. korpuss- 216 m2;
· 19. korpuss- 416 m2;
· 20. korpuss- 3632 m2;
· 21. korpuss- 436 m2;
· 22. korpuss- 725 m2;
· 23. korpuss- 2266 m2.
3. Pakalpojuma mērķis
Novērtēt Objektos izbūvēto elektroinstalāciju, tajā skaitā elektroapgādes, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu atbilstību spēkā esošajiem ekspluatācijas, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīviem.

4. Darbu apraksts

4.1. Apsekot un nomarķēt Objektos izbūvētās elektroietaises elementus.

4.2. Veikt esošo elektroinstalācijas sadaļņu vienlīniju shēmu aktualizēšanu vai izstrādāšanu.

4.3. Veikt elektriskos mērījumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un saskaņā ar noteikumu 57. punktu iesniegt pārbaudes aktus, norādot – 1. veiktos darbus, 2. mērījumu rezultātus, 3. slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju. Darbus jānoformē atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas 1.pielikumam “Elektroinstalācijas pārbaudes akta paraugs”.

4.4. Apsekot elektroapgādes līnijas un pārbaudīt to atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 58. punkta prasībām, sagatavot un iesniegt atskaiti par konstatēto, identificēt neatbilstības un sniegt rekomendācijas par turpmāko elektroinstalācijas ekspluatāciju. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu atbilstība jāvērtē atbilstoši LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”.

5. Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana

5.1. Darbi, kas saistīti ar patērētāju atslēgumiem veicami tikai Pasūtītāja uzraudzībā vai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

5.2. Atsevišķos gadījumos darbi veicami vakaros pēc plkst. 20:00 un svētku dienās.

5.3. Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai ar saviem spēkiem sagatavotu līnijas mērījumiem, ieskaitot mēbeļu pārvietošanu, iekārtu (biroja tehnika, gaismas ķermeņi u.c.) atslēgumus un pēc mērījumu veikšanas atgrieztu visu iepriekšējā stāvoklī.

5.4. Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai par saviem līdzekļiem izveidotu pagaidu elektroapgādes līniju, ja iegūtie mērījumu rezultāti liedz turpināt ekspluatēt mērāmo līniju. Pagaidu līnijas montāžu jāuzsāk uzreiz pēc neatbilstības konstatēšanas un to jāsaglabā līdz pastāvīga pieslēguma atjaunošanai (pastāvīgā pieslēguma atjaunošanu veic Pasūtītājs par saviem līdzekļiem).

5.5. Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai par saviem līdzekļiem pieslēgtu pagaidu slodzi līnijām, kurām tiek veikta kontaktsavienojumu termogrāfiskā pārbaude. Pretendentam ir jāspēj nodrošināt līnijas slodze vismaz 30% apmērā no automātslēdžu nominālās strāvas un pēc mērījumu veikšanas jāatgriež visu iepriekšējā stāvoklī.

5.6. Apsekojumu un mērījumu laikā Pretendentam Objektā jānodrošina funkcionālā darbība (jānodrošina ar pagaidu pieslēgumu) un jāparedz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. 

5.7. Darbu izpildes laikā Pretendents ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.

5.8. Izpildītājam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

5.9. Pirms darbu uzsākšanas Pretendents iesniedz Pasūtītājam informāciju par Pretendenta darbinieku, kurš norīkojams kā atbildīgais par darba organizāciju. Pretendents var uzsākt darbus elektroietaisē tikai tad, kad atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju ir norīkojis atbildīgo par darba organizāciju.

5.10. Elektroinstalācijas pārbaudi veic tikai ar atbildīgā par darba organizāciju noformētu norīkojumu. Norīkojumu sagatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

6. Veicamo darbu apjoms

Elektroinstalāciju apsekošanas robežas noteiktas no Objektu elektroapgādes tehniskajos datos, robežaktā norādītajam pieslēguma vietām līdz stacionārajiem elektroenerģijas patērētājiem. Veicamo darbu apjomu noteikšanai par pamatkritēriju tiek izmantota apsekojamās ēkas platība. 

7. Prasības aprīkojumam

7.1. Visām Pretendenta izmantotajām mērierīcēm ir jābūt kalibrētām vai verificētām ar derīgiem kalibrēšanas sertifikātiem atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” un 2006. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”. Sertifikātus jāpievieno mērījumu protokoliem.

7.2. Pretendents ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, darba rīku un mērlīdzekļu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu novērtēšanu uzdevuma veikšanai. Pretendentam pašam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie darbaspēka resursi.

7.3. Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.

8. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi

8.1. Izpilddokumentāciju un elektrotehnisko mērījumu protokolus jāizstrādā divos eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski.

8.2. Izpilddokumentāciju paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

8.3. Pēc darbu veikšanas darbu pieņemšana noformējama ar Pretendenta un Pasūtītāja parakstītu  pieņemšanas – nodošanas aktu.

8.4. Ja Pretendents neveic, vai ir veicis nekvalitatīvi darbus, kā arī neievēro noteiktos darbu izpildes termiņus vai arī nav novērsis Pasūtītāja pieteiktās pretenzijas, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.

9. Īpašās prasības

9.1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas (darbs, ieskaitot mēbeļu pārvietošanu, mērlīdzekļi, mehānismi, transports, kā arī visas nodevas un nodokļi). Finanšu piedāvājumā norādītās izmaksas nevar palielināt visā līguma darbības laikā.

9.2. Apsekošanas rezultātā Objektam nodarītie bojājumi (izņemot gadījumu, kad mērījuma procesā ar paaugstinātu spriegumu tiek sabojāta vadītāja izolācija) vai arī citi zaudējumi, kas radušies Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Nr.

p.k.


	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Cena, EUR bez PVN

	
	Elektroinstalāciju, tajā skaitā elektroapgādes, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude
	-
	-

	1.
	1.korpuss
	1 kompl.
	

	2.
	2.korpuss
	1 kompl.
	

	3.
	3.korpuss
	1 kompl.
	

	4.
	4.korpuss
	1 kompl.
	

	5.
	5.korpuss
	1 kompl.
	

	6.
	6.korpuss
	1 kompl.
	

	7.
	7.korpuss
	1 kompl.
	

	8.
	8.korpuss
	1 kompl.
	

	9.
	9.korpuss
	1 kompl.
	

	10.
	10.korpuss
	1 kompl.
	

	11.
	11.korpuss
	1 kompl.
	

	12.
	12.korpuss
	1 kompl.
	

	13.
	13.korpuss
	1 kompl.
	

	14.
	14.korpuss
	1 kompl.
	

	15.
	14.A korpuss
	1 kompl.
	

	16.
	15.korpuss
	1 kompl.
	

	17.
	16.korpuss
	1 kompl.
	

	18.
	17.korpuss
	1 kompl.
	

	19.
	18.korpuss
	1 kompl.
	

	20.
	19.korpuss
	1 kompl.
	

	21.
	20.korpuss
	1 kompl.
	

	22.
	21.korpuss
	1 kompl.
	

	23.
	22.korpuss
	1 kompl.
	

	24.
	23.korpuss
	1 kompl.
	

	Kopā, EUR bez PVN:
	28 500,00


3.pielikums

Darbu izpildes grafiks

	Nr.
	Objekts
	Kalendārās nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	1.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	2.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	3.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	4.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	5.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	6.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	7.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	8.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	9.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	10.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	11.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	12.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	13.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	14.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	14.A korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	15.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	16.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	17.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	18.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	19.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	20.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	21.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	22.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	23.korpuss
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4.pielikums
PAKALPOJUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

	Nr.
	Amats
	Vārds, uzvārds
	Profesionālā kvalifikācija
	Profesionālā apvienība, kas izdeva sertifikātu
	Sertifikāta numurs, izdošanas datums

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


