Pasūtītāja līg.reģ.Nr.R1S-453/2022
Piegādātāja līg.reģ.Nr. M539/2022-13 
(SL012-56)

IEPIRKUMA LĪGUMS 
Līguma parakstīšanas datums ir
pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekles Ilzes Aleksandrovičas personās, kuras rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un 

SIA "Arbor Medical Korporācija" (turpmāk – Piegādātājs), tās valdes locekles Daces Rātfelderes personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz atklāta konkursa “Magnētiskās rezonanses sistēmas iegāde un izmeklēšanas telpas izbūve” (ID Nr. R1S 2022/65-IEP) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas piegādāt, uzstādīt un nodot ekspluatācijā magnētiskās rezonanses sistēmu Rīgā, Bruņinieku ielā 5, k-7 (turpmāk – Iekārta), veikt telpu pielāgošanas darbus iekārtas ievietošanai objektā (telpas 004-17, 004-18, 004-19, 004-20, 004-22, 004-23) atbilstoši Līguma noteikumiem (tajā skaitā Līguma pielikumam Nr. 1 „Tehniskais piedāvājums”, pielikumam Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”, pielikumam Nr. 3 “Telpu plāns” un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) ir 1 688 000,00 EUR (viens miljons seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN Puses savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

2.2. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN nevar tikt grozīta.
2.3. Līguma 2.1. punktā norādītajā kopējā Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Piegādātāja līgumsaistību izpildi un kuras rodas vai var rasties Piegādātājam, izpildot līgumsaistības, tajā skaitā šādas izmaksas:

2.3.1. jaunās Iekārtas piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, atbilstoši Līgumam un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, visu tehniskajā specifikācijā norādīto ierīču, programmu, aplikāciju, utt. cena, kā arī visi piegādes izdevumi, nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kā arī visas citas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi (sertificēta būvinženiera piesaiste) uzstādīšanu, konfigurēšanu un nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (ietverot iekārtas pieslēgšanu pie Pasūtītāja elektroapgādes tīkla, PACS servera) nodrošināt visas tehniskajā piedāvājumā aprakstītās funkcijas un darbības un pilnu funkcionalitāti, izmantojot iekārtu;
2.3.2. par Pasūtītāja personāla apmācībām;

2.3.3. par telpu pielāgošanu un remontdarbiem. Gadījumā, ja Līguma saistību pildīšanas laikā tiek nodarīts kaitējums Pasūtītāja īpašumam (tajā skaitā telpām), Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina bojājumu novēršanu (tajā skaitā telpu remontu). Ja remonts nepieciešams telpās, attiecībā uz kurām, darbojas telpu remontdarbu garantijas termiņš, attiecīgos darbus veic garantijas nodrošinātājs, bet Izpildītājs veic šo darbu apmaksu.
(ja attiecināms, izmaksas par būvniecības dokumentācijas saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē.)
2.3.4. 73 mēnešu Iekārtas garantijas nodrošināšanu atbilstoši Līgumam (tai skaitā Līguma pielikumam Nr.1) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (garantijas laikā bez maksas jāveic Iekārtas tehnisko uzraudzību, tehnisko apkopi, remontu un rezerves daļu nomaiņu;
2.3.5. injektora piederumi kontrastvielas un fizioloģiskā šķīduma ievadīšanai - 500 pacientiem (pasūtīšana tiek veikta atbilstoši nepieciešamībai līdz tiek sasniegta Finanšu piedāvājumā norādītā summa).
Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.

2.3.6. Pasūtītājs Līguma 2.1.punktā minēto summu, izņemot maksu par piederumiem, samaksā Piegādātājam 30 dienu laikā pēc visu darbu izpildes un pavadzīmes-rēķina vai pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Samaksa par piegādātajiem piederumiem tiek veikta 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas;
2.3.7. Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja Līgumā norādīto bankas kontu.
2.4. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu.
3. IEKĀRTAS PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ
3.1. Pirms darbu uzsākšanas Piegādātājam jāsastāda detalizēts Darbu izpildes laika grafiks un jāsaskaņo tas ar Pasūtītāju, pie nosacījuma, ka kopējais darbu izpildes termiņš, neskaitot piederumus, nepārsniedz 7 mēnešus no Līguma noslēgšanas brīža. Minētajā termiņā netiek iekļauti, ja attiecināms, - projekta ekspertīze, saskaņošana BV, objekta pieņemšana ekspluatācijā BV, objekta inventarizācijas lietas aktualizēšanu, ka arī citi termiņi, kas nav paredzami un nav atkarīgi no Piegādātāja.
3.2. Iekārtas piegādi, izkraušanu un novietošanu Līguma 1.1. punktā noteiktajā piegādes vietā nodrošina Piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. Piegādājot Iekārtu, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai preces pavadzīmi. Pavadzīmē ir norādāma Iekārtas cena atbilstoši pielikumam Nr.2 “Finanšu piedāvājums”.
3.3. Iekārtas piegāde ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad Iekārta ir piegādāta un ievietota tai paredzētajā telpā, Pasūtītājam iesniegta Iekārtas ražotāja izdota lietošanas instrukcija angļu valodā elektroniskā formā, kā arī ir abpusēji parakstīta Līguma 3.2. punktā norādītā pavadzīme.
3.4. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad ir veikti visi telpu pielāgošanas darbi un remontdarbi (telpas ir nodotas ekspluatācijā Latvijas Republikas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā, ja attiecināms), Iekārta ir nogādāta un uzstādīta Līguma 3.1. punktā norādītajā piegādes vietā, Pasūtītājam ir iesniegti visu veikto pārbaužu dokumenti, ir iesniegta Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā, ar Pasūtītāju saskaņotā formātā, veikta Pasūtītāja personāla apmācība), Pasūtītājam ir iesniegti Līguma 4.1.5. punktā noteiktie dokumenti, Iekārta ir pieslēgta pie Pasūtītāja elektroapgādes tīkla, PACS servera, un ir parakstīts Līguma 3.6. punktā norādītais nodošanas-pieņemšanas akts par Iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3.5. Pirms Iekārtas nodošanas ekspluatācijā, Piegādātājam jānodod Pasūtītājam visa tehniskā izpilddokumentācija, ne vēlāk, kā 5 (piecas) darba dienas pirms no Līguma nosacījumiem izrietošā nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas).
3.6. Pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis visus telpas pielāgošanas darbus (telpas ir nodotas ekspluatācijā Latvijas Republikas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā, ja attiecināms), kas nepieciešami Iekārtas ievietošanai attiecīgajās telpās, Iekārtas uzstādīšanu, pieslēgšanu pie Pasūtītāja elektroapgādes tīkla, PACS servera, nodrošinājis visas tehniskajā piedāvājumā aprakstītās funkcijas un darbības un pilnu funkcionalitāti, izmantojot iekārtu, veikta Pasūtītāja personāla apmācība, kā arī ir Pasūtītājam iesniedzis visu Līgumā noteikto dokumentāciju, Pasūtītājs pieņem Piegādātāja veiktos telpu pielāgošanas darbus un Iekārtu Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses sastāda un paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu. Nodošanas-pieņemšanas aktu par telpas (-u) pielāgošanas darbu izpildi, iekārtas uzstādīšanu un personāla pirmreizējo apmācību veikšanu no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs Aleksejs Molčanovs. Abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.
3.7. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu un veikto darbu pieņemšanu, tostarp 3.6. punktā paredzētās dokumentācijas izvērtēšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu, kuru iesniedz Piegādātājam. Pasūtītājs defekta aktu Piegādātājam nodod personīgi, elektroniski vai kā ierakstītu pasta sūtījumu nosūta uz Piegādātāja juridisko adresi. Piegādātājam defekta aktā norādītie trūkumi, bojājumi un neatbilstības uz sava rēķina jānovērš defekta aktā norādītajā termiņā, kas nevar būt garāks par 2 (divām) nedēļām. Defektu aktā norādītais trūkumu, bojājumu un neatbilstību novēršanas termiņa skaitījums sākas no defekta akta saņemšanas dienas. Defekta akts tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas nodots personīgi, vai 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. 
3.8. Pasūtītājs paraksta Līguma 3.6.  punktā norādīto nodošanas-pieņemšanas aktu par telpas (-u) pielāgošanas darbu izpildi, iekārtas uzstādīšanu un personāla pirmreizējo apmācību veikšanu, tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir pilnībā novērsis defektu aktā norādītos trūkumus, bojājumus un neatbilstības. 
3.9. Defektu aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma 3.1. punktā noteiktā termiņa pagarinājumu.
3.10. Īpašuma tiesības uz Iekārtu pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc Iekārtas pilnas apmaksas. 
4. PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Piegādātāja pienākumi: 
4.1.1. veikt telpas pielāgošanu un remontdarbus atbilstoši Līguma pielikumam Nr. 1. Ja, veicot attiecīgos telpas pielāgošanas darbus vai remontdarbus, Pasūtītāja telpām tiek radīti bojājumi, Piegādātājam ir pienākums radītos bojājumus novērst par saviem līdzekļiem;
4.1.2. piegādāt Iekārtu atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1) un ražotāja noteiktajai komplektācijai;
4.1.3. veikt Iekārtas uzstādīšanu un konfigurēšanu atbilstoši ražotāja noteiktajam tehnoloģiskajam procesam, veikt Iekārtas pieslēgšanu Pasūtītāja elektroapgādes tīklam, PACS serverim, nodrošināt visas tehniskajā piedāvājumā aprakstītās funkcijas un darbības un pilnu funkcionalitāti, izmantojot Iekārtu;
4.1.4. nodot Iekārtu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ražotāja noteiktajam, iesniegt Pasūtītājam visu pārbaužu protokolus;
4.1.5. veikt Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar Iekārtu. Pēc apmācības veikšanas Piegādātājs izsniedz apmācītajiem darbiniekiem Iekārtas ekspluatācijas apmācības sertifikātus. Viena gada laikā pēc Līguma 3.6. punktā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, iepriekš saskaņojot apmācību laikus un apmācību plānu, veikt atkārtotu apmācību;
4.1.6. nodrošināt telpu pielāgošanas darbu un remontdarbu veikšanai, Iekārtas piegādei, uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā, izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
4.1.7. telpu pielāgošanas darbu un remontdarbu, Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijas laikā iespēju robežās nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot pārmērīgu troksni, traucējumus elektropiegādē u.tml.;
4.1.8. iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par Iekārtas ekspluatācijas noteikumiem un citiem Iekārtas apkalpošanas noteikumiem, kā arī, piegādājot Iekārtu, iesniegt Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju angļu valodā elektroniskā formā, latviešu valodā ar Pasūtītāju saskaņotā formātā;
4.1.9. savlaicīgi saskaņot ar Pasūtītāju Iekārtas piegādes, uzstādīšanas, pārbaužu, apkopju un remontdarbu veikšanas laikus;
4.1.10. saskaņot ar Pasūtītāja norādīto atbildīgo personu par būvniecības darbiem telpu pielāgošanas un remontdarbu veikšanas laikus, Iekārtas ievietošanas tai paredzētajā vietā laikus, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms konkrētās darbības uzsākšanas;

4.1.11. 4 (četru) nedēļu laikā pēc Līguma 3.6. punktā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam, ar Pasūtītāju saskaņotu Iekārtas tehnisko apkopju grafiku visam Iekārtas garantijas periodam; 
4.1.12. garantijas laikā bez papildu maksas veikt Iekārtas tehnisko uzraudzību, tehnisko apkopi, tostarp regulāri maināmo rezerves daļu un materiālu piegādi un nomaiņu, un remontu, tostarp rezerves daļu piegādi un nomaiņu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ražotāja noteiktajam un Līguma noteikumiem;
4.1.13. piegādāt Pasūtītājam Līguma 2.3.5.punktā minētos piederumus 5 darba dienu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža. Piegādātājs pārdod piederumus saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu, par katru pasūtījumu noformējot atsevišķu preču pavadzīmi – rēķinu;
4.1.14. izpildīt citas Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības.
4.2.Piegātātāja tiesības:

4.2.1. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;

4.2.2. par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi saņemt Līgumā noteikto samaksu;
4.2.3.Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Pasūtītāja līgumsodu;

4.2.4. saskaņot ar Pasūtītāju Darbu izpildes laika grafika projektu, iesniegt un saskaņot detalizētu Darbu izpildes laika grafiku. Darbu izpildes grafiks ir jāiesniedz Pasūtītājam un jāsaskaņo ar Pasūtītāju termiņā līdz Darbu uzsākšanai un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.Pasūtītāja pienākumi:

5.1.1. ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā kopš Piegādātāja pieprasījuma sniegt Piegādātājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei, pretējā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas pārsniedz 3 darba dienas līdz informācijas sniegšanas dienai;

5.1.2. pieņemt būvniecības dokumentāciju un darbus, kas veikti atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī pieņemt Iekārtu, kas uzstādīta un nodota ekspluatācijā atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

5.1.3. veikt Līgumā noteikto samaksu Piegādātājam par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi;

5.1.4. apstiprināt Piegādātāja iesniegto detalizēto un Līguma nosacījumiem atbilstošo Darbu izpildes laika grafiku.
5.2. Pasūtītāja tiesības:
5.2.1. saņemt informāciju no Piegādātāja par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
5.2.2. veikt darbu izpildes laika grafika uzraudzību;

5.2.3.
nepieņemt darbus, kas veikti neatbilstoši Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nepieņemt Iekārtu, kas piegādāta, uzstādīta, paredzēta nodošanai ekspluatācijā, neievērojot Līguma noteikumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;
5.2.4. Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Piegādātāja līgumsodu.
6. GARANTIJAS

6.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Iekārta būs ražota ne agrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Piegādātāja piedāvājuma iesniegšanas dienas Konkursā, būs jauna (nelietota), augstas kvalitātes un atbildīs Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr. 1) izvirzītajām prasībām, kā arī visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
6.2. Piegādātājs nodrošina piegādātajai Iekārtai 73 mēnešu garantiju no Līguma 3.6. punktā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
6.3. Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas veic Iekārtas tehnisko uzraudzību ražotāja noteiktā periodiskumā un apjomos.

6.4. Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas veic Iekārtas tehnisko uzraudzību, regulāras Iekārtas profilaktiskās pārbaudes un tehniskās apkopes, tostarp regulāri maināmo rezerves daļu un materiālu piegādi un nomaiņu, atbilstoši darbu izpildes grafikam, Iekārtas ražotāja noteiktajā apjomā, ievērojot Iekārtas ražotāja noteikto apkopes periodiskumu un saskaņojot ar Pasūtītāja Diagnostiskās radioloģijas medicīnas fiziķi. 
6.5. Piegādātājs apņemas garantijas laikā bez maksas sniegt Pasūtītājam informāciju par Iekārtas programmatūras lietošanu un bez maksas veikt visus ražotāja ieteiktos un izstrādātos uzlabojumus, atjauninājumus, kļūdu korekciju programmās, kā arī aizsardzības uzlabošanu attiecīgās programmatūras versijās.
6.6. Piegādātājam jānodrošina garantijas serviss.

6.7.  Par Iekārtas bojājumiem Pasūtītājs informē Piegādātāju pa tālruni 67893785 vai e-pastu serviss@arbor.lv. Piegādātāja servisa inženieris novērtē Iekārtas funkcionalitāti un sastāda defekta novērtēšanas aktu, kurā norāda bojājumu un nepieciešamās darbības.
6.8. Garantijas laikā, Iekārtas bojājuma gadījumā, Piegādātājs bez maksas nodrošina Iekārtas bojāto detaļu nomaiņu pret jaunām pilnībā funkcionējošām rezerves daļām tā, ka Iekārta pilnā apjomā ir spējīga veikt tai paredzētās funkcijas. Par nomainītām detaļām Piegādātājs sastāda aktu un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim.
6.9. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus sedz vainīgā puse.
6.10. Veiktajiem būvdarbiem Piegādātājs nodrošina 60 mēnešu garantijas termiņu, skaitot no telpu pieņemšanas ekspluatācijā brīža. 
7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem pilnā apmērā, ja zaudējumi nodarīti aiz vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā.
7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3. punktā noteiktos maksājuma termiņus, Piegādātājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no Piegādātājam neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no neapmaksātās summas.

7.3. Par Līguma 3.1.punktā minētājā Darbu izpildes grafikā noteiktā kopējā termiņa kavējumu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Piegādātāja līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1. punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. Attiecīgā līgumsoda summu Pasūtītājs var ieturēt savstarpēja ieskaita veidā, veicot Līguma 2.3. punktā noteikto maksājumu.
7.4. Ja Piegādātājs kavē Līguma 4.1.13.punktā noteikto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Piegādātāja līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no nepiegādāto piederumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no nepiegādāto piederumu summas.
7.5. Līguma 8.3. punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Piegādātāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.

7.6. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda pieprasīšanu saņemšanas.
7.7. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien no Līguma noteikumiem neizriet citādi.

7.8. Visu risku attiecībā uz Iekārtas bojājumu vai bojāeju līdz Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai (Līguma 3.6. punkts) nes Piegādātājs.
7.9. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Ja Puses nepanāk vienošanos sarunu veidā, strīdi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.
8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Līgumu var izbeigt, abām Pusēm rakstiski par to vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā paredzētajos gadījumos.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties, ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
8.3.1. ja ir uzsākta Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
8.3.2. ja pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbība ir apturēta;
8.3.3. ja Piegādātājs kavē Līguma 3.1.punktā noteikto termiņu vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
8.3.4. Piegādātājs atsakās piegādāt, uzstādīt un nodot ekspluatācijā Iekārtu, kā arī veikt Iekārtas tehnisko apkopi;
8.3.5. Piegādātājs zaudējis tiesības piegādāt, uzstādīt un nodot ekspluatācijā Iekārtu, vai veikt Iekārtas tehnisko apkopi (piemēram, kvalifikācijas dokumenti, ko Piegādātājs iesniedzis, piesakoties Atklātajā konkursā, ir zaudējuši spēku);

8.3.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātajam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.4. Piegādātājam ir tiesības nekavējoties, rakstiski informējot Pasūtītāju, vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas, vai slimības karantīnas ierobežojumi, vai ģeopolitisku notikumu rezultātā ieviestas sankcijas, kas izraisījuši preču piegādes/pakalpojumu sniegšanas, būvdarbu veikšanas ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi padara par neiespējamu.
9.2. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, rakstiski, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi, pievienojot dokumentu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nav izpildāms ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt Līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
10.1. Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas par šādiem fizisko personu datu aizsardzības noteikumiem:
10.1.1. Piegādātājs apstrādā šādus Pasūtītāja kā pārziņa rīcībā esošos fizisko personu datus: vārds, uzvārds, personas kods, veiktā izmeklējuma rezultāti, kuri ir pieejami iekārtu ietvaros esošajās iekšējās datu uzglabāšanas atmiņās;
10.1.2. Piegādātājs Līguma ietvaros uzskatāms par Pasūtītāja datu apstrādes operatoru;
10.1.3. Piegādātājs, veicot datu apstrādi Iekārtas garantijas uzturēšanas, apkalpošanas ietvaros, nodrošina normatīvajos aktos noteikto fizisko personu datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi;
10.1.4. ja Piegādātājs Līguma izpildes ietvaros fizisko personu datu apstrādei izmanto (nomā, patapina u.tml.) citas personas īpašumā esošus tehniskus resursus (darbstacijas, serverus utt.), tas pilnībā uzņemas atbildību par šo tehnisko resursu atbilstību visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecība uz fizisko personu datu apstrādes drošumu;
10.1.5. Piegādātājs apņemas Līguma izpildes laikā un pēc Līguma termiņa beigām neizpaust trešajām personām nekādu Līguma izpildes laikā iegūto fizisko personu datus saturošo informāciju. Minētais pienākums attiecas arī uz Piegādātāja darbiniekiem. Piegādātājs nodrošina, ka tā darbinieki paraksta attiecīgus saistību rakstus par šajā Līgumā noteikto konfidencialitātes prasību izpildi (ja vien šīs prasības jau nav iekļautas Piegādātāja darbinieku darba līgumos);
10.1.6. Piegādātājs apstrādā fizisko personu datus tikai fizisko personu datu apstrādes mērķim, nepārsniedzot Līguma izpildei nepieciešamo fizisko personu datu apstrādes apjomu un intensitāti. Jebkāda no Pasūtītāja saņemto fizisko personu datu apstrāde citiem mērķiem, kā vien tiem, kas ir paredzēti Līguma izpildei, ir aizliegta bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas saņemšanas;
10.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs sniedz Pasūtītājam visu informāciju par fizisko personu datu apstrādi un fizisko personu datu apstrādes līdzekļiem, ko Līguma izpildes ietvaros ir veicis, vai izmantojis Piegādātājs;
10.1.8. Piegādātājs sniedz Pasūtītājam visu informāciju par Līguma ietvaros apstrādājamo fizisko personu datu pieprasījumiem no datu subjektu vai trešo personu puses;
10.1.9. fizisko personu datu obligāto tehnisko aizsardzību Piegādātājs īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā nodrošinot tikai pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti fizisko personu datu apstrādei un aizsardzībai.
10.1.10. Piegādātājam Līguma izpildes laikā ir aizliegts piesaistīt apakšuzņēmējus Pasūtītāja fizisko datu apstrādei bez Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma saņemšanas.
10.1.11. Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma uzdod Piegādātājam apturēt fizisko personu datu apstrādi, ja tam rodas šaubas par fizisko personu datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Šāds Pasūtītāja rīkojums no Piegādātāja puses ir izpildāms nekavējoties.
10.1.12. pēc Līguma termiņa izbeigšanās, Piegādātājs dzēš saņemto fizisko personu datus saturošo informāciju un tās kopijas no saviem fizisko personu datu apstrādē izmantotajiem tehniskajiem resursiem. Piegādātājs dzēš saņemto fizisko personu datus saturošo informāciju un tās kopijas no saviem fizisko personu datu apstrādē izmantotajiem tehniskajiem resursiem pirms Līguma termiņa izbeigšanās, ja tie vairs nav nepieciešami Līguma izpildei.
10.1.13. Piegādātājs apņemas kompensēt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar fizisko personu datu apstrādes pārkāpumiem, ja šie pārkāpumi ir radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Atbildīgās personas Līguma ietvaros:
11.1.1. no Pasūtītāja puses: pilnvarota (-as) komunikācijai ar Piegādātāju, Līguma izpildes uzraudzības veikšanai, ar Līguma izpildi saistīto  dokumentu pieņemšanai, apstiprināšanai, pieņemšanas - nodošanas aktu, defekta aktu parakstīšanai un citu ar līguma izpildi saistītu darbību nodrošināšanai: Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas vadītājs Kārlis Baltacis, tālr. 25627251, e-pasts, karlis.baltacis@1slimnica.lv; par būvniecības darbiem – Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs Aleksejs Molčanovs, tālr. 26045121, aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv.
11.1.2. no Piegādātāja puses: pilnvarota (-as)  komunikācijai ar Pasūtītāju, Līguma izpildes uzraudzības veikšanai, ar Līguma izpildi saistīto dokumentu iesniegšanai, pieņemšanas - nodošanas akta, defekta aktu parakstīšanai un citu ar Līguma izpildi saistītu darbību nodrošināšanai: produktu speciālists Māris Kuzminskis, tālr. 67620126, mob.tālr. 28689838, e-pasts: arbor@arbor.lv; maris.kuzminskis@arbor.lv.  
Ja kādai no Pusēm tiek mainīta Līgumā noteiktā atbildīgā persona, tad tā 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta informatīvu paziņojumu otrai Pusei uz Līgumā norādīto e-pastu.

11.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu parakstīt.

11.3. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

11.3.1.  Līguma izpildes laikā inflācijas dēļ kopējā summa par telpu pielāgošanu un remontdarbiem saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr. 2) ir paaugstinājusies vairāk par 10% (desmit procenti) no Piegādātāja iesniegtās cenas, kas norādīta Finanšu piedāvājumā;
11.3.2. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Līguma izpilde nav iespējama Līguma noteiktajā termiņā dēļ ģeopolitiskās situācijas radītās būvmateriālu nepieejamības vai to piegāžu kavējumiem.
11.4. Līguma 11.3.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, norādot objektīvu pamatojumu cenas izmaiņām, kuram pievieno Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izziņu, kas apliecina inflācijas apjoma pieaugumu attiecīgā pakalpojuma jomā, vai līdzīgas iestādes līdzvērtīgus datus, ja Piegādātājs ir ārzemēs reģistrēta persona.
11.5. Līguma 11.3.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā kopējā summa par telpu pielāgošanu un remontdarbiem var tikt mainīta, bet ne vairāk kā par 15 % (piecpadsmit procentiem). Šādā gadījumā starp Pusēm tiek slēgta vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
11.6. Līguma 11.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, iesniedzot apstiprinošus dokumentus par apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde.
11.7. Līguma 11.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Puses var pagarināt Līguma izpildes termiņu tikai par tik dienām, cik ilguši norādītie apstākļi, par ko Piegādātājs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, pievienojot pamatojošos dokumentus. Šādā gadījumā starp Pusēm tiek slēgta vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.8. Līguma 11.3.1. apakšpunkts ir piemērojams, ja Piegādātājs visiem veicamajiem telpu pielāgošanas un remontdarbiem ir iesniedzis tāmi atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē, tajā skaitā, jāietver iekārtas ievietošanai nepieciešamās izmaksas, piemēram, ja atbilstoši iekārtas parametriem nepieciešams veikt pārseguma pastiprināšanu, iekārtu ievietošanai nepieciešamos tehnoloģiskos atvērumus sienās, pagaidu pārsedžu izveidi, sienu atvērumu aizdarīšanu. Tāmē, tajā skaitā, jāietver būvinženiera būvkonstrukciju risinājumu un aprēķinu izstrāde, ja iekārta ar savu pašsvaru vai iekārtas ievietošanas ietvaros paredzēts skart nesošās konstrukcijas (pārseguma pastiprināšana, tehnoloģiskie atvērumi sienās u.c.).
11.9. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
11.10. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste realizējama Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajā kārtībā.
11.11. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta, banku rekvizīti, kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, tad tā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
11.12. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam. 
11.13. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.14. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.
11.15. Puses apņemas bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju par otru Pusi, ko tā ieguvusi Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai šī informācija ir publiski pieejama. 
11.16. Līgums ir noslēgts latviešu valodā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
12. PUŠU REKVIZĪTI 
	PASŪTĪTĀJS:

SIA „Rīgas 1.slimnīca”

Reģ.Nr. 40003439279
PVN reģ.Nr. LV40003439279
Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv 

Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Bankas kods: PARXLV22CIT
Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785 
_____________________________________

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina


_____________________________________

Valdes locekle Ilze Aleksandroviča
	PIEGĀDĀTĀJS:

SIA "Arbor Medical Korporācija"

Reģ.Nr. 40003547099

PVN reģ. Nr. LV40003547099

Adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076

Tālrunis: 67620126

e-pasts: arbor@arbor.lv; ligumi@arbor.lv 

Bankas nosaukums: OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā

Norēķinu konts: LV02OKOY0005100057275

__________________________________

Valdes locekle Dace Rātfeldere


Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.
	Tehniskās prasības/ Parametri
	Atbilstība prasībām (jā/nē)
	Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur atrodama informācija par prasību izpildi)

	Magnētiskās rezonanses sistēma - 1 gab.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	1.
	Iekārta piemērota vismaz šādu izmeklējumu veikšanai
	
	

	1.1.
	Neiroradioloģiskie galvas izmeklējumi
	
	

	1.2.
	Neiroradioloģiskie muguras izmeklējumi
	
	

	1.3.
	Locītavu izmeklējumi
	
	

	1.4.
	Vēdera dobuma izmeklējumi
	
	

	1.5.
	Mazā iegurņa izmeklējumi
	
	

	1.6.
	Virspusējo mīksto audu izmeklējumi
	
	

	1.7.
	Kardioloģiskie izmeklējumi
	
	

	1.8.
	Angiogrāfijas izmeklējumi
	
	

	1.9.
	Pilna ķermeņa izmeklējumi
	
	

	2.
	Magnētiskā lauka stiprums 1,5 T
	
	

	3.
	Magnēta gentrija atvēruma diametrs ne mazāks kā 70 cm
	
	

	4.
	Zero boil off tehnoloģija, micro-cooling vai ekvivalenta tehnoloģija 
	
	

	5.
	Magnētiskā lauka tipiskā homogenitāte V-RMS pie 45 cm DSV ne lielāka kā 1,8 ppm
	
	

	5.1.
	Magnētiskā lauka stabilitāte ne sliktāka par 0,1 ppm/stundā
	
	

	6.
	Magnēta aktīvā ekranēšana
	
	

	7.
	Akustisko trokšņu samazināšanas sistēma
	
	

	8.
	Pacientu specifiskā aktīvā un pasīvā magnētiskā lauka homogenizācijas automātiska kontrole 
	
	

	9.
	No vadības konsoles un/vai gentrija priekšpuses regulējama gaisa ventilācija un apgaismojums pacienta atvērumā
	
	

	10.
	Iekārtas vadība no gentrija priekšpuses labās un kreisās puses
	
	

	11.
	Sānos vai virs gentrija ekrāns/ekrāni pacienta informācijas attēlošanai,  pozicionēšanai, spoles izvēlei, fizioloģisko rādītāju attēlošanai
	
	

	12.
	Automātiska izmeklējuma uzsākšana
	
	

	13.
	Gentrijā integrēta divvirzienu saziņas (intercom) sistēma 
	
	

	14.
	Fiksēts pacienta galds
	
	

	14.1.
	Pacienta galda motorizēta vertikālā un horizontālā kustība
	
	

	14.2.
	Pacienta galda motorizēta celtspēja ne mazāk kā 225 kg
	
	

	14.3.
	Galda pamatnē vai galda virsmā integrēta muguras (posterior) spole (iekļauta komplektācijā)
	
	

	14.3.1.
	Spoles pārklājums ne mazāk par 90 cm vai galda pamatnē integrēta kustīga spole
	
	

	14.4.
	Skenējamā zona uz pacienta galda bez pacienta pārpozicionēšanas ne mazāka kā 200 cm
	
	

	14.5.
	Iespēja pacientu pozicionēt gan ar kājām pa priekšu, gan ar galvu pa priekšu
	
	

	14.6.
	Komplektācijā polsterēta virsma
	
	

	15.
	Gradienti
	
	

	15.1.
	Maksimālā amplitūda katrai asij (x, y, z)  ne mazāk kā 40 mT/m (fiziskā vērtība)
	
	

	15.2.
	Maksimālais gradienta amplitūdas ātrums ne mazāk kā 200 T/m/s (fiziskā vērtība)
	
	

	15.3.
	Redzes lauks (FOV) visos virzienos (X, Y, Z) ne mazāks kā 50 cm
	
	

	16.
	RF (radiofrekvenču) daļa
	
	

	16.1.
	RF signāla pārveidošana no analogā uz digitālo MR izmeklējuma telpā (Faradeja kabīnē)
	
	

	16.2.
	Neatkarīgu uztverošo RF kanālu skaits (number of independent receiver channels), kurus var vienlaicīgi izmantot vienas sekvences (skena) laikā magnēta redzes laukā ne mazāk kā 36 vai neierobežots skaits digitālām spolēm, vai tehnoloģija neatkarīga no uztveršanas kanālu skaita
	
	

	16.3.
	Digitāla datu pārraide uz attēlu rekonstruktoru, izmantojot optisko šķiedru kabeli
	
	

	16.4.
	RF pastiprinātāja maksimālā jauda vai neatkarīgo RF pastiprinātāju kopējā jauda ne mazāka kā 15 kW
	
	

	17.
	Uztverošās spoles (ja ražotājs ir paredzējs specializētus fiksatorus, tiltiņus, siksnas, pozicionēšanas spilvenus vai citus piederumus, tad tiem ir jābūt iekļautiem komplektācijā, lai nodrošinātu pilnu funkcionalitāti un ergonomisku pacienta pozīciju)
	
	

	17.1.
	Pievienotās spoles automātiska atpazīšana
	
	

	17.2.
	Galvas - kakla spole
	
	

	17.2.1.
	Elementu skaits ne mazāk kā 16
	
	

	17.2.2.
	Spole ar maināmu leņķi
	
	

	17.2.3.
	Var izmantot kopā ar muguras spoli galvas, kakla un muguras kombinētajiem izmeklējumiem
	
	

	17.2.4.
	Galvas, kakla un mugurkaula kombinētās spoles uzliekamo daļu skaits ne vairāk kā 2
	
	

	17.3.
	Uzliekamā ķermeņa spole vai spoles
	
	

	17.3.1.
	Piemērota vismaz iegurņa (prostatas), gūžas, vēdera un krūšu kurvja (tajā skaitā kardioloģiskajiem un asinsvadu) izmeklējumiem
	
	

	17.3.2.
	Elementu skaits ne mazāk kā 16
	
	

	17.3.3.
	Spoles pārklājums ne mazāk par 50 cm
	
	

	17.4.
	Specializēta ceļa spole
	
	

	17.4.1.
	Elementu skaits ne mazāk kā 16
	
	

	17.5.
	Specializēta pleca spole
	
	

	17.5.1.
	Elementu skaits ne mazāk kā 16
	
	

	17.6.
	Specializēta pēdas/potītes spole:
	
	

	17.6.1.
	Elementu skaits ne mazāk kā 8
	
	

	17.7.
	Apliekamā fleksiblā spole liela izmēra
	
	

	17.7.1.
	Iespējams izmantot locītavu (piemēram, plaukstas, elkoņa, potītes) un virspusējo mīksto audu izmeklējumiem
	
	

	17.7.2.
	Elementu skaits ne mazāk kā 16 elementi
	
	

	17.8.
	Piedāvātajām spolēm jānodrošina kombinētie muguras, galvas un kakla izmeklējumi vai arī jāiekļauj papildus spoles un piederumi šādu izmeklējumu veikšanai
	
	

	18.
	Automātiska spoles un spoles elementu izvēle, lai iegūtu maksimālu signāla - trokšņa attiecību SNR (Signal to noise ratio) izmeklējamā zonā
	
	

	19.
	Izmeklējumu sinhronizēšana ar fizioloģiskajiem mērījumiem (EKG, pulsu un elpošanu, tai skaitā, fiziski uzliekamu elpošanas sensoru)
	
	

	19.1.
	Komplektācijā iekļauts aprīkojums un piederumi, lai nodrošinātu izmeklējumu sinhronizāciju ar pacienta fizioloģiskajiem mērījumiem (vismaz EKG, pulsu, elpošanu)
	
	

	20.
	Programnodrošinājums neiroloģisko izmeklējumu veikšanai:
	
	

	20.1.
	2D un 3D sekvences
	
	

	20.2.
	Tauku saturācijas sekvences
	
	

	20.3.
	Perfūzijas izmeklējumu veikšana un analīze
	
	

	20.4.
	Arteriālo spinu iezīmēšanas (Arterial spine labeling) perfūzijas 2D un 3D sekvences
	
	

	20.5.
	Pseido continuous arterial spine labeling (PCASL) programma
	
	

	20.6.
	Difūzijas sekvences, tai skaitā, ar patiesā difūzijas koeficienta (ADC) karšu veidošanu
	
	

	20.7.
	Difūzijas-svērtie izmeklējumi (DWI), tajā skaitā DWI-EPI sekvence
	
	

	20.8.
	Traktogrāfijas sekvences, ieskaitot perifēro nervu sistēmu
	
	

	20.9.
	Cerebrospinālā šķidruma plūsmas attēlošana un analīze (Likvora dinamika)
	
	

	20.10.
	Jūtības uzsvērtās sērijas (Susceptibility weighted imaging) sekvences
	
	

	20.11.
	Viena un vairāku vokseļu spektroskopija
	
	

	20.12.
	BOLD attēlveidošana (asins skābekļa līmeņa viena impulsa EPI sekvence)
	
	

	21.
	Programnodrošinājums muskuloskeletālo izmeklējumu veikšanai
	
	

	21.1.
	2D un 3D sekvences
	
	

	21.2.
	Tauku saturācijas sekvences
	
	

	21.3.
	Dinamiskās attēlveidošanas sekvences: gan kontrastvielas uzkrāšanās, gan kinemātiskās
	
	

	22.
	Programnodrošinājums vēdera dobuma izmeklējumu veikšanai
	
	

	22.1.
	2D un 3D sekvences
	
	

	22.2.
	Tauku saturācijas sekvences
	
	

	22.3.
	Sekvences ar elpošanas sinhronizāciju, brīvi elpojot un ar elpas aizturēšanu
	
	

	22.4.
	Augstas izšķirtspējas T1 tauku saturācijas sekvence ātriem dinamiskiem pēckontrasta izmeklējumiem brīvās elpošanas režīmā (bez elpošanas izraisītajiem dinamiskajiem artefaktiem attēlos) 
	
	

	22.5.
	Difūzijas izmeklējumi un patiesā difūzijas koeficenta (ADC) karšu veidošana
	
	

	22.6.
	Kustību korekcija 
	
	

	22.7.
	Vairāku staciju attēlu savietošana
	
	

	23.
	Programnodrošinājums magnētiskās rezonanses angiogrāfijas izmeklējumu veikšanai
	
	

	23.1.
	EKG sinhronizācija
	
	

	23.2.
	2D un 3D bezkontrasta sekvences
	
	

	23.3.
	2D un 3D sekvences ar kontrastvielas ievadi
	
	

	23.4.
	Dinamiskais angiogrāfijas izmeklējums 4D (3D dinamiskais izmeklējums laikā) ar augstu telpisko un temporālo izšķirtspēju, kas nodrošina dinamisko kontrastvielas pieplūdes un aizplūšanas vizualizāciju interesējošās zonā (TRICKS, 4D-TRAK XD, TWIST vai ekvivalents)
	
	

	23.5.
	Bolusa sekošanas programma
	
	

	23.6.
	Vairāku staciju attēlu savietošana
	
	

	24.
	Programnodrošinājums sirds izmeklējumu veikšanai:
	
	

	24.1.
	EKG sinfronizācija un trigerēšana
	
	

	24.2.
	Ar elpošanu sinhronizēta trigerēšana izmeklējuma laikā
	
	

	24.3.
	Bolusa sekošanas programma
	
	

	24.4.
	Multislāņu un multifāzu sirds funkcionālie izmeklējumi
	
	

	24.5.
	Perfūzijas izmeklējumu veikšana un analīze
	
	

	24.6.
	Black Blood attēlveidošana
	
	

	24.7.
	Reālā laika kardioloģikie izmeklējumie
	
	

	24.8.
	Kvantitatīvi asinsplūsmas mērījumi ar krāsu plūsmas kartēm
	
	

	24.9.
	Kambaru funkcionālo parametru aprēķini ar to saprotot vismaz tilpumu, masas, izsviedes frakcijas aprēķinus
	
	

	24.10.
	Look Locker attēlveidošana, tas ir, T1 (MOLLI) , T2 un T2* parametriskā attēlveidošana ar parametrisko attēlu kartēšanu un kustību korekciju
	
	

	25.
	Programnodrošinājums pilna ķermeņa izmeklējumu veikšanai, tai skaitā difūzijas sekvence
	
	

	26.
	Dixon sekvences 
	
	

	27.
	Programnodrošinājums sekvenču trokšņa samazināšanai
	
	

	28.
	Specializētas skenēšanas sekvences vai programma artefaktu samazināšanai pacientiem ar metāliskiem implantiem 
	
	

	29.
	Specializētas skenēšanas sekvences pacientiem ar metāla implantiem artefaktu samazināšanai
	
	

	30.
	Programnodrošinājums kustību artefaktu samazināšanai
	
	

	31.
	Programnodrošinājums automātiskai  (pēc anotomiskajiem marķieriem) izmeklējumu plānošanai galvas izmeklējumiem 
	
	

	32.
	Izmeklējumu paātrināšanas tehnoloģija (Compressed sensing vai ekvivalents) vismaz neiroloģiskajiem, muskuloskeletālajiem un vēdera  izmeklējumiem
	
	

	33.
	Prostatas izmeklējumu veikšana bez specializētas endorektālās spoles
	
	

	34.
	Vadības konsole
	
	

	34.1.
	Konsoles datora monitora ekrāna/ekrānu izmērs ne mazāk kā 23"
	
	

	34.2.
	Konsoles cietais disks vai diski ar kopējo ietilpību ne mazāku kā 512 GB
	
	

	34.3.
	DICOM Modality Worklist un DICOM pilnā protokola funkcionalitāte (Store, Send, Query/Retrive)
	
	

	34.4.
	Automātiska DICOM standarta datus sūtīšana uz vismaz 2 darba vietām
	
	

	34.5.
	Attēlu apskates un apstrādes programmas uz vadības konsoles:
	
	

	34.5.1.
	MPR (Multi Planar Reconstruction) dāžādiem slāņiem, MIP (Maximum Intensity Projection)
	
	

	34.5.2.
	3D attēlveidošana (Volume Rendering)
	
	

	34.5.3.
	Angiogrāfijas attēlveidošana
	
	

	34.5.4.
	Programmatūra kontrastvielas krāšanās līkņu analīzei
	
	

	35.
	Papildus aprīkojums
	
	

	35.1.
	Pacienta trauksmes poga personāla izsaukšanai
	
	

	35.2.
	Pacienta austiņas akustisko trokšnu samazināšanai ne mazāk kā 2 gab.
	
	

	35.3.
	Pacienta austiņas ar audio signālu akustisko trokšņu samazināšanai ne mazāk kā 2 gab.
	
	

	35.4.
	Programnodrošinājums automātiskām balss komandām
	
	

	35.5.
	Audio atskaņošana pacientiem izmeklējuma laikā (var atskaņot savus failus)
	
	

	35.6.
	Tehnisks risinājums video attēlošanai pacientiem izmeklējuma laikā (var pievienot un demonstrēt savus video failus). Piedāvātajam risinājumam jābūt ražotāja atbalstītam.
	
	

	35.7.
	Ratiņi drošai spoļu un piederumu pārvietošanai magnētiskās rezonanses izmeklējumu telpā
	
	

	35.8.
	Plaukti drošai spoļu un piederumu glabāšanai  magnētiskās rezonanses izmeklējumu telpā
	
	

	35.9.
	Pacientu novērošanas video kameras (izmeklējuma telpā) un monitors (vadības telpā), nodrošinot tiešu pacienta novērošanu gentrijā un no abām pusēm (priekšas un aizmugures) ar krāsainu reālā laika attēlu
	
	

	35.10.
	Ar piedāvāto iekārtu savietojams automātiskās kontrasvielas ievades injektors darbam magnētiskās rezonanses telpā izmeklējumu laikā ne mazāk kā 1,5 T vidē
	
	

	35.10.1.
	Injektora vadība no magnētiskās rezonanses iekārtas telpas un vadības telpas
	
	

	35.10.2.
	Injektoram iespējams iestatīt un definēt dažādas programmas 
	
	

	35.10.3.
	KVO funkcija vai funkcija, kas periodiski ievada nelielu fizioloģiskā šķīduma tilpumu
	
	

	35.10.4.
	Injektors novietots uz mobila grīdas statīva
	
	

	35.10.5.
	Injektors mobils ar integrētu akumulatoru darbībai bez strāvas pieslēguma
	
	

	35.10.10.
	Injektora piederumi kontrastvielas un fizioloģiskā šķīduma ievadīšanai - 500 pacientiem (pasūtīšana tiek veikta atbilstoši nepieciešamībai līdz tiek sasniegta līguma summa, bet ne ilgāk kā līdz pretendenta piedāvātā garantijas termiņa beigām)
	
	

	35.11.
	Darba stacijai piemērots galds
	
	

	35.12. 
	Attēlu kvalitātes mērījumu fantoms un Slimnīcas inženieru apmācība darbam ar piegādāto fantomu
	
	

	35.13. 
	Antimagnētisks I/V šķīdumu statīvs
	
	

	35.14.
	Antimagnētisks saliekams pacienta riteņkrēsls
	
	

	Attēlu pēcapstrādes risinājums
	

	
	

	
	

	1.
	Apstrādes programmatūra
	
	

	1.1.
	Klienta-servera arhitektūra
	
	

	1.2.
	Instalācija veicama uz servera ar Windows Server operētājsistēmu
	
	

	1.3.
	Nodrošina vismaz 45000 griezumus (slice) vienlaicīgi 
	
	

	1.4.
	Iespējama klienata attālināta piekļuve izmantojot VPN
	
	

	1.5.
	Klienta - servera risinājuma programmatūras versijai ir jāatbilst jaunākajai pieejamajai versijai
	
	

	1.6.
	Lietotāju reģistrēšanai/tiesību piešķiršanai izmantojot Active Directory
	
	

	1.7.
	Programmatūra un serveris piemērots lietošanai ne mazāk kā līdz 10 lietotājiem vienlaicīgi 
	
	

	1.8.
	Pilna DICOM funkcionalitāte
	
	

	1.9.
	Nodrošina izmeklējumu datu bāzi bez PACS sistēmas vai komplektācijā jāiekļauj PACS sistēma (tajā skaitā hardwere) atbilstoši piedāvātā risinājuma prasībām
	
	

	1.10.
	Nodrošina automātisku izmeklējumu saņemšanu no iekārtām (ja to nodrošina iekārtas)
	
	

	1.11.
	Automātiska datu bāzes dzēšana kad tiek sasniegts iepriekš iestatīts datu bāzes apjoms
	
	

	1.12.
	Programmatūra dažādu ražotāju DICOM standarta CT, MRI, CR, DR, RF, XA, US (vismaz 2D un cine loop) attēlu apskatei un analīzei
	
	

	1.12.1.
	Visām modalitātēm nodrošināta pamata 2D attēlaveidošana un mērījumi (distance, ROI, leņķis, pikseļa vērtības (HU) utml.), anotāciju veikšana, attēla apstrāde (kontrasts, gaišums, izgriešana, pagriešana, palielināšana utml.)
	
	

	1.12.2.
	3D attēlu veidošana (MPR (Multi Planar Reconstruction), liekta MPR, biezā slāņa MPR (Thick MPR), plāna slāņa MPR (Thin MPR), 3D attēlveidošana (Volume Rendering), MIP, plāna slāņa MIP (Thin MIP)) un mērījumi, 4D attēlveidošana
	
	

	1.13.
	Nodrošina standarta CT un MR izmeklējumu apskati un analīzi
	
	

	1.14.
	Nodrošina vismaz līdz 2 lietotājiem vienlaicīgu specializētu CT izmeklējumu apstrādi un analīzi:
	
	

	1.14.1.
	Rīki kardioloģiskajiem izmeklējumiem (vismaz koronārā analīze, automātiskā atpazīšana un marķēšana, stenozes noteikšana, izsviedes un miokarda funkcijas analīze, kalcija vērtēšana (calcium scoring))
	
	

	1.14.2.
	Rīki asinsvadu izmeklējumiem (vismaz asinsvadu analīze, aneirisma un stenozes analīze)
	
	

	1.14.3.
	Rīks kaulu noņemšanai, tajā skaitā asinsvadu izmeklējumiem
	
	

	1.14.4.
	Rīki perfūzijas analīzei
	
	

	1.15.
	Nodrošina vismaz līdz 5 lietotājiem vienlaicīgi specializētu MR izmeklējumu apstrādi un analīzi:
	
	

	1.15.1.
	Jānodrošina visu piedāvātās magnētiskās rezonanses iekārtas izmeklējumu pamata apskates un apstrādes funkcijas, kas iekļautas iekārtas piedāvājumā, tajā skaitā:
	
	

	1.15.2.
	Specializētas programmas neiroloģijai
	
	

	1.15.3.
	Specializētas programmas sirds un asinsvadu izmeklēšanai, ieskaitot specifisku vidi sirds audu tilpuma analīzei un angiogrāfijām
	
	

	1.15.4.
	Specializētas programmas prostatas izmeklējumiem
	
	

	1.15.5.
	MR attēlu analīzes rīki: kontrastvielas krāšanās līkņu analīzei, artefaktu korekcijām, attēlu summēšanai (akumulēšanai), attēlu subtrakcijām
	
	

	1.15.6.
	MR difūziju analīzes rīki: ADC (Automātiskā difūzijas kalkulācija) karšu veidošana, aprēķināto b-vērtību attēlveidošanai
	
	

	1.16.
	Vismaz 2 vienlaicīgiem lietotājiem jānodrošina
	
	

	1.16.1.
	Smadzeņu perfūzijas izmeklējumu datu apstrādes un analīzes rīki, tajā skaitā  time-to-peak (TTP), relative cerebral blood volume (relCBV), relative cerebral blood flow (relCBF), relative mean transit time (MTT), relative corrected cerebral blood volume (relCCBV) un bolus krāšanās aprēķinus un perfūziju datu kartēšanu
	
	

	1.16.2.
	Funkcionālo MR izmeklējumu datu apstrādes un analīzes rīki - traktogrāfijas (difūzijas tenzoru) attēlveidošanas un BOLD datu vizualizēšanai un analīzei
	
	

	1.16.3.
	Likvora dinamikas datu apstrādi un analīzi
	
	

	1.16.4.
	Spektroskopijas datu apstrādi un analīzi
	
	

	1.17.
	Ja nav nosaukti kādi nepieciešamie datu apstrādes rīki, kas napieciešami piedāvātās iekārtas veikto izmeklējumu kvaliatīvai apstrādei un analīzei, tie jāiekļauj piedāvājumā, lai nodrošinātu visu piedāvātās sistēmas 20.-34. punktā noteikto izmeklējumu funkcionalitāti, apstrādi un analīzi atbilstošai izmeklējuma interpretācijai
	
	

	1.18.
	Komplektācijā jāiekļauj serveris, nepārtrauktas barošanas avots, programmatūra un citas nepieciešamās komponentes izmeklējumu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanai
	
	

	1.19.
	Bez papildus samaksas jānodrošina Slimnīcas darbinieku apmācību sistēmas administrēšanā un ikdienas uzturēšanā
	
	

	1.20.
	Bez papildus samaksas jānodrošina informācija par nepieciešamajiem parametriem, lai veiktu integrāciju ar Slimnīcā esošajām vizuālās diagnostikas iekārtām (CT GE Revolution EVO, CT GE Discovery CT750, MRI GE Discovery MR750w)
	
	

	2.
	Radiologa darba vieta - 5 kompl.:
	
	

	2.1.
	Dators 
	
	

	2.1.1.
	Datoram jāatbilst piedāvātās programmatūras rekomendētajām prasībām, lai veiktu magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas attēlu izvērtēšanu un diognozes noteikšanu
	
	

	2.1.2.
	Windows operētājsistēma
	
	

	2.1.3.
	Procesors atbilstoši rekomendētājiem parametriem, bet ne sliktāks kā Intel I5 3,4 Ghz
	
	

	2.1.4.
	Operatīvā atmiņa atbilstoši rekomendētajiem parametriem, bet ne mazāk par 8 GB
	
	

	2.1.5.
	SSD cietais disks atbilstoši rekomendētajiem parametriem, bet ne mazāk kā 500 GB
	
	

	2.1.6.
	Komplektācijā jāiekļauj visi savienojošie kabeļi un aksesuāri (tajā skaitā datorpele un tastatūra)
	
	

	2.2.
	Krāsains medicīniskais monitors - 2 gab.
	
	

	2.2.1.
	Izmērs vismaz 21''
	
	

	2.2.2.
	DICOM kalibrēts
	
	

	2.2.3.
	Piemērots gan melnbaltu, gan krāsainu radioloģisko attēlu attēlošanai
	
	

	2.2.4.
	Izšķirspēja vismaz 3 MP
	
	

	2.2.5.
	Maksimālais spilgtums vismaz līdz 500 cd/m2
	
	

	2.2.6.
	Integrēts spilgtuma kalibrēšanas sensors
	
	

	2.3.
	Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) ar jaudu, kas nodarbina datora un monitoru darbību vismaz 15 min pēc strāvas zuduma
	
	

	Prasības projektēšanai (paziņojums par būvniecību)
	
	

	1.
	Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās projektēšanas izmaksas (tai  skaitā kontroles uzmērījumi utt. Pretendents uzņemas atbildību par rasējumu atbilstību)
	
	

	2.
	Pretendentam jāizstrādā projekts jaunās iekārtas uzstādīšanai, saglabājot esošo GE Discovery 750w 3T sistēmu un tās tehnisko telpu (plānā 004-20, 004-21, 004-22)
	
	

	3.
	Jānodrošina, ka piedāvātā sistēma pēc uzstādīšanas neietekmē esošās sistēmas darbību un pretēji- esošā - jauno
	
	

	4.
	Jāveic projektēšana telpām, lai optimāli izvietotu visas sistēmas komponentes, nodrošinot piekļuvi apkalpošanai, optimālu pacientu plūsmu un radiologa asistenta darbu, jānodrošinātu sistēmai nepieciešamos darba apstākļus (temperatūra, mitrums utml.) un nepieciešamās komunikācijas un sistēmas (elektrības tīkls, dzesēšanas sistēma, ventilācija, interneta tīkls, medicīnas gāzes u.c.)
	
	

	5.
	Jāparedz visi pieslēgumi atbilstoši Slimnīcā esošajām kominikācijām un to pieslēgumu vietām
	
	

	6.
	Visiem risinājumiem jānodrošina vides pieejamība un Slimnīcas specifikajām prasībām, piemēram, lai varētu nodrošināt piekļuvi ar guļratiem
	
	

	7.
	Jāparedz ieejas izveide no magnētiskās rezonases priekštelpas (004-23) uz bronhoskopijas kabinetu (004-17). Atbilstoši vecākām inventarizācijas lietām jāizvēlās optimālāko ieejas izveides novietojumu
	
	

	 
	Jāparedz durvju demontāža un durvju ailes aizmūrēšana starp telpām 004-16 un 004-17. Ņemot vērā, ka telpā 004-16 ir hermētiskie sienas paneļi. Demontējot durvis, sienas paneļi ir jāatjauno. Jānodrošina skaņas izolācija starp abām telpām, lai trokņi netraucētu esošam endoskopijas kabinetam. Trokšņu līmenis nevar pārsniegt 45 db
	
	

	8.
	Telpu funkcionalitāte un izvietojums jāplāno, lai izvietotu visas sistēmas komponentes. Pasūtītājs pieļauj pārvietot esošās tehniskās telpas komponentes, lai tur būtu iespējams izvietot jaunajai sistēmai nepieciešamās komponentes, taču tas ir jāiekļauj projektā un visi darbi jāiekļauj būvniecības izmaksās. Piemēram telpa nr. 004-19 atrodas ventilācijas iekārta, kas paredzēta: GE Discovery 750w 3T sistēmai. Ja kādu no sistēmas komponentēm ir jāizvieto ārpus telpām (āra konteiners), tad projektēšanas procesā tas ir jāparedze un jāiekļauj būvniecības izsmaksās.
	
	

	9.
	Jāparedz rindu regulēšanas sistēmas izveide pacientu plūsmas organizēšanā no pacientu uzgaidāmās zonas (004-4) līdz garderobēm. Rindu regulēšanas sistēmai jābūt integrējamai ar slimnīcā pieejamo BinaryQ sistēmu. 
Nepieciešamās komponentes: 2x biļešu printeris un 2x YC-102 10" profesionālais displejs (vai analogs) (telpā 004-4), pieslēgums pie esošā centrālā ekrāna, kas atrodas telpā 004-4. 1x mazais navigācijas ekrāns ar stiprinājumu ( YC-102 10" profesionālais displejs (vai analogs)) virs durvīm starp 004-4 un 004-3. 1x mazais navigācijas ekrāns ar stiprinājumu ( YC-102 10" profesionālais displejs (vai analogs)) virs durvīm starp 004-3 un 004-24. Vadu instalācija - zem apmetuma.
	
	

	9.
	Prasības telpu virsmām, kurās uzturās pacienti un personāls:
	
	

	9.1.
	Telpu virsmu materiālu toņi jasakaņo ar esošajiem
	
	

	9.2.
	Visu virsmu materiāliem jābūt piemērotiem veselības aprūpes aprūpes iestādēm - jābūt viegli tīrāmiem un piemērotiem instesīvai kopšanai, tajā skaitā ar dezinfekcijas līdzekļiem
	
	

	9.3.
	Vietās, kurās potenciāli var tikt bojātas saskaroties ar pacienta transporta ratiem, jāparedz sienu (no grīdas - 90 cm augstums) un amortizējosie stūru Gerflor (vai anologa) aizsardzība (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju)
	
	

	9.4.
	Sienas - krāsotas
	
	

	9.5.
	Grīdas segums - linolejs (Forbo SD vai anologs, kur nepieciešama antistatiskais segums (004-17 un 004-18), ja piegādātāja iekārtas specifikas dēļ antistatiskais linolejs ir nepieciešams vēl kādā telpā - tas jāparedz pie projektēšanas un jāiekļauj būvniecības izmaksas. Forbo essence vai anologs, personāla un pacientu telpās). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju.
	
	

	9.6.
	Griesti - Akustisko griestu ECOPHON Advantage E (vai analogs) , t.sk. piekārto griestu konstrukcijas. Telpas kuras nešķērso komunikācijas var tik uzstādītas krāsotu ģipškartona.
	
	

	9.9.
	Jāparedz risinājumi, nodrošinot, ka kabeļi, caurules, ventilācijas caurules u.c. kominukācijas ir paslēptas sienās un virs piekaramajiem griestiem. Virsapmetuma risinājumi pieļaujami tikai vietās, kurās nav iespējams dēļ esošajām būvkonstrukcijām, kurām nepieciešamas būtiskas izmaiņas
	
	

	9.10.
	No telpas 004-23 uz 004-17 ir jāatjauno durvju aile un jāaprīko ar: vienviru MDF durvis aplīmēts ar plastikātu  (vismaz 0,7mm): komplektā: eņģes, rokturi, slēdzene ar atslēgām (abloy vai ekvivalentu), kleidas, blīvgumija, aizvērēji (kur tas nepieciešams pēc normatīviem). Durvis un furnitūras krāsu pieskāņot pie pārējām durvīm nodaļā (saskaņot ar pasūtītāju.)
	
	

	10.
	Tehnisko telpu apstākļi jānodrošina atbilstoši sistēmas ražotāja noteiktajām prasībām
	
	

	10.1.
	Magnētiskās rezonanses izmeklējumu telpa:
	
	

	10.2.
	Magnētiskās rezonanses iekārta un operatora pults ir jānovieto, lai nodrošinātu  radiologa asistentam pacienta redzamību izmekelējuma laikā. Paredzot stiklu telpā 004-17 uz 004-18
	
	

	10.3.
	Uz grīdas jāparedz magnētiskā lauka gradientu līnijas
	
	

	10.4.
	Logiem telpā 004-18 / 004-19 ir jābūt noslēgtiem atbilstoši piegādātāja iekārtas prasībām. Logiem no fasādes puses ir jāpaliek par logu imitāciju - alumīnija profils ar matētu stiklu vai matēta plastikāta pildiņu. Logi no iepšpuses - aizmūrēti. Paredzēt risinājumu, lai starp paneli un loga mūrējumu neveidotos kondensāts.
	
	

	10.5.
	Jāparedz RF kabīne (Faradeja kabīne) no atbilstoša (feromagnētiska) materiāla, ar dekoratīvo iekšējo apdari (sienas, griesti, grīdas), atbilstoši MRI iekārtas konfigurācijai un slimnīcas telpu konfigurācijai, ieskaitot skaņas slāpēšanas materiālu iestrādi starpsienās un stikla loga izbūvi, automātiskās durvis ar atvēršanas/aizvēršanas pogu ne mazākas kā 210 cm x 110 cm (augstums x platums)
	
	

	10.6.
	Jāparedz no esošā "bronhoskopijas kabineta" (004-17) saspiestā gaisa un skābekļa līniju pagarināšanu līdz izmeklējuma telai un magnētiskās rezonanses izmeklējumu telpā jāparedz sienas panelis ar vismaz 1 skābekļa, 1 saspiestā gaisa, 1 anestēzijas gāzu evakuācijas ligzdu (visas Skandināvu tipa), 4 220 V 50 Hz elektriskajām rozetēm un 2 RJ45 tīkla rozetēm. 
	
	

	10.7.
	Telpā visas komunikācijas jāuzstāda, lai vizuāli visi pieslēguma kabeļi, cauruļvadi utml. būtu noslēpti
	
	

	10.8.
	Jāparedz visas drošības funkcijas atbilstoši ražotāja noteiktajam (avārijas atslēgšanās pogas, skābekļa koncentrācijas sensors utml.)
	
	

	10.9.
	Jāparedz dimmējams apgaismojums telpā 004-18 un 004-17
	
	

	11.
	Jāparedz sienu demontāža telpā 004-19. Ailes aizmūrēšana satarp 004-19 un 004-20 telpu. Atjaunojot sienu krāsojumu telpā 004-20.
	
	

	12.
	Jāparedz pacienta ģērbtuves. Ja ir iespējams saglabāt esošās 2 kabīnes telpā 004-23, tad projektējot ir jāparedz vēl papildus 2 kabīņu izveidi. Uzstādīt kabīnes iespējams vai nu papildus telpā 004-23 vai gaitenī (telpa 004-24) pirms ieejas telpā 004-23. Kopējais nepieciešamais kabīņu skaits - 4 gab. Kabīņu lielums tāds, lai nodrošinātu visas vides pieejamības prasības. Kabīnes slēdzamas - no ārpuses ar atslēgu, iekšpusē ar aizgriezni. Kabīnēs ir pieejams sols / krēsls, mantu skapis, neliels seifts ar atslēgu un āķa tipa pakaramie (vismaz 4 gab). Virs katras no kabīnēm paredzēt gaismekli ar kustības sensoru. Pie aizņemtas kabīnes, ārpusē pie slēdzenes ir jābūt redzamai sarkanai krāsu indikācijai. Ieeju kabinēs ir jānodrošina ar video novērošanu.
	
	

	13.
	Jāparedz jaunas ventilācijas sistēmas (tajā skaitā ventilācijas iekārtas, dzesēšanas/sildīšanas sistēmas, mitrinātāja, kontroles bloku, ventilācijas caruļu, difuzoru utml. komponenšu) uzstādīšana, kas nodrošina neatkarīgi abām magnētiskās rezonanses iekārtām atbilstošus telpu klimatiskos apstākļus (nepieciešamo gaisa apmaiņu, temperatūras un mitruma režīmu)
	
	

	14.
	Jāparedz hēlija izvadīšanas sistēma avārijas gadījumiem (ja tāda ir nepieciešama)
	
	

	15.
	Jāparedz dzesēšanas sistēmas uzstādīšanu, tajā skaitā jaunu līniju izveidošanu uz jauno un esošo magnētiskās rezonanses sistēmu
	
	

	15.1.
	Dzesēšanas jaudai jābūt pietiekamai abu iekārtu dzesēšanai
	
	

	15.2.
	Vismaz dubulta dzesēšanas sistēma nodrošinot nepārtrauktu dzesēšanas darbību abām iekārtām vienas dzesēšanas iekārtas bojājuma gadījumā
	
	

	15.3.
	Jāparedz drošības filtri, lai magnētiskās rezonanses siltummainī nenonāktu potenciālais sistēmas piesārņojums
	
	

	15.4.
	Avārijas gadījumā jānodrošina automātiska pārslēgšanās uz dzesēšanu no aukstā ūdens pievada
	
	

	15.5.
	Free cooling ziemas sezonā vai citi risinājumi enerģijas patēriņa samazināšanai
	
	

	15.6.
	Mikroprocesora kontrolēts vadības panelis ar trauksmes paziņojumu un sistēmas attēlošanu displejā un attālināti izmantojot LAN tīklu un WEB aplikāciju vai citu risinājums
	
	

	16
	Jāparedz elektrības pieslēgums no sadales uz visām sistēmas komponentēm, dzesēšanas sistēmu, veltilācijas sistēmu utt.
	
	

	17
	Jāparedz UPS, kas nodrošina magnētiskās rezonases sitēmas un tās kritisko sistēmu (piem., dzesēšanas) darbību vismaz 15 minūtes pēc elektrības zuduma
	
	

	18
	Jāparedz vismaz 12 elektrības un 8 tīkla rozetes radiologa asistenta pults telpā (004-17)
	
	

	19
	Asistenta pults telpā (004-17) paredzēt telpas temperatūras kontroli. Vasarā: 23+-2C grādi. Ziemā netiek kontrolēts.
	
	

	20
	Jāparedz izlietni asistenta pults telpā (004-17)
	
	

	21
	Telpu apgaismojums jāparedz atbilstoši darba aizsardzības prasībām izmantojot LED lampas
	
	

	22
	Visiem risinājumiem jāatbilst LR ugunsdrošības prasībām, projektā jāparedz visi nepieciešamie sensori, norādes, apziņošanas sistēmas u.c. nepieciešamās komponentes, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem un pieslēgšanās jau šobrīd ekistējošais Slimnīcā esošajām sistēmām
	
	

	23
	Projekts jāsaskaņo ar Slimnīcas atbildīgajām personām
	
	

	24
	Piegādātājs ir atbildīgs par projekta saskaņošanu ar būvvaldi un projekta ievietošanu BIS sistēmā un būvatļaujas saņemšanu
	
	

	Prasības būvniecībai
	
	

	1.
	Pretendentam jāparedz visas ar izstrādātā projekta būvniecību un iekārtu uzstādīšanu paredzētās izmaksas
	
	

	2.
	Jāveic būvniecība atbilstoši saskaņotajam projektam
	
	

	3.
	Jānorobežo būvdarbu zona
	
	

	4.
	Darbi jāveic, lai pēc iespējas mazāk tiktu ietekmēts esošās sistēmas un endoskopijas nodaļas darbs
	
	

	5.
	Maksimālais kopējais dīkstāves laiks esošajai magnētiskās rezonases iekārtai ir 4 nedēļas vai 25 darba dienas (esošais kabinets veic darbu arī sestdienās)
	
	

	7.
	Par plānoto esošās iekārtas darbības apturēšanas laiku jāinformē Slimnīca vismaz 14 dienas iepriekš
	
	

	8.
	Izmaksās iekļauti visi veicamie darbi un ar tiem saistītās izmaksas, piemēram, demontāžas un būvgružu utilizācijas izmaksas
	
	

	9.
	Pēc būvniecības Piegādātājam jāaktualizē inventarizācijas lieta Valsts zemes dienestā, evakuācijas plāns un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti BIS sistēmā un objekts jānodod eksplutācijā (jasaņem atzīme par būvdarbu pabeigšanu)
	
	

	10.
	Piegādātājs Pasūtītājam nodod visu izpilddokumentāciju, tajā skaitā uzstādīto sistēmu shēmas, plānus, lietošanas instrukcijas u.c. Vienu eksemplāru elektroniski, otru eksemplāru papīra formātā.
	
	

	Citas prasības
	Garantijas laikā bez papildus samaksas nodrošinātas vismaz 3 klīniskās un tehniskās apmācības (vismaz 5 darba dienas katra) valsts vai krievu valodā darbam ar piegādāto sistēmu
	
	

	
	Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto sistēmu 10 darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma ir iekļauta piedāvājuma cenā
	
	

	
	Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
	
	

	
	Garantija visām iekārtas daļām bez lietošanas apjoma ierobežojumiem vismaz 60 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā
	
	

	
	Garantija visiem būvdarbiem 60 mēneši pēc telpu nodošanas ekspluatācijā
	
	

	
	Jānorāda pēcgarantijas perioda pilna servisa izmaksas, kas nodrošinātu, ka iekārtas dīkstāve nepārsniedz 48 stundas un iekļautu apkopju un visu sistēmas komponenšu remontu/nomaiņu (tajā skaitā spolēm) izmaksas laika periodam no garantijas beigām līdz 10 eksplutācijas gadiem
	
	

	
	Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba dienās
	
	

	
	Garantijas laikā iekārtas apkopes, tehniskā uzraudzība un remonti ir bez maksas
	
	

	
	Iekārtas dīkstāve garantijas laikā nedrīkst pārsniegt 48 stundas, kopš bojājuma pieteikšanas brīža, ja tiek pārsniegts laiks, pasūtītājs piestāda zaudējumus par neiegūto peļņu 
	
	

	
	Piegādātājam un tā partneriem, kas veiks projektēšanu, būvdarbus, iekārtas uzstādīšanu un citus darbus ir jāatbilst LR normatīvajiem aktiem
	
	


Līguma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Daudzums
	Cena vienai vienībai bez PVN, EUR
	Summa kopā bez PVN, EUR

	1.
	Magnētiskās rezonanses sistēma
	1 gab.
	
	

	2.
	Injektora piederumi kontrastvielas un fizioloģiskā šķīduma ievadīšanai
	500 kompl.*
	
	

	3.
	Attēlu pēcapstrādes risinājums
	1 kompl.
	
	

	4.
	Projektēšana (paziņojums par būvniecību)
	1 kompl.
	
	

	5.
	Būvniecība
	1 kompl.
	
	

	6.
	Evakuācijas plāna un inventarizācijas lietas aktualizēšana
	1 kompl.
	
	

	KOPĀ
	1688000,00


* Dotajam piederumu daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu piederumu daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar pretendenta piedāvāto kopējo summu piederumiem un līguma termiņu (60 mēneši).
Līguma 3.pielikums

TELPU PLĀNS
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
21

