Pasūtītāja līg.reģ.Nr.____________

Izpildītāja līg.reģ.Nr.____________

LĪGUMS
Par energoaudita un termogrāfijas veikšanu
Rīgā,                                                                                                        2019.gada 14.novembrī
SIA"Rīgas 1.slimnīca" (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura pārstāv tās Statūtu un Valdes reglamenta pamata, no vienas puses, un
SIA "Efekta" (turpmāk – Izpildītājs), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Nauris Buļs, turpmāk abas kopā sauktas – Puses, vai katra atsevišķi saukta par Pusi, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Uzņēmuma energoaudita sagatavošana” (ID Nr. R1S 2019/IEP-115) rezultātiem, sastāda šo līgumu (turpmāk - Līgums) un vienojas par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt Uzņēmuma energoauditu, t.sk., veikt termogrāfiju ēkām (korpusiem) (turpmāk– Tehniskā dokumentācija) uzņēmumam Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Objekts).
1.2. Uzņēmuma energoaudits tiek sagatavots atbilstoši MK noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” un Līguma nosacījumiem, kā arī atbilstoši citiem saistošajiem LR normatīvajiem aktiem.
1.3. Izpildītājs sagatavo Tehnisko dokumentāciju 2 (divos) eksemplāros papīra versijā un 1 (vienā) eksemplārā ierakstītu elektroniskajā datu nesējā. Papildu eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu.
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
2.2. Izpildītājs Tehnisko dokumentāciju sagatavo, ar Pasūtītāju saskaņo un iesniedz Pasūtītājam līdz 2019. gada 1.decembrim.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Par Tehniskās dokumentācijas izstrādi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma summu 2870,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit eiro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā – PVN) 21% 602,70 EUR (seši simti divi eiro un 70 centi),  kopā ar PVN 21% sastāda 3472,70 EUR (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit divi eiro un 70 centi).
3.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Tehniskās dokumentācijas izstrādi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Rēķinā obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt attiecīgo rēķinu līdz neatbilstības novēršanai.
4. TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS TEHNISKAJĀ DOKUMENTĀCIJĀ
4.1. Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Pieņemšanas-nodošanas aktu.
4.1.1. Pasūtītājs paraksta Pieņemšanas-nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Tehniskās dokumentācijas un Pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Tehniskās dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām;
4.1.2. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Pieņemšanas-nodošanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz Tehniskās dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām, Izpildītājs automātiski pieņem šo aktu kā apstiprinātu un uz tā pamata piestāda rēķinu Pasūtītājam;
4.1.3. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Tehniskajā dokumentācijā un to izpildes termiņiem. Visus nepieciešamos labojumus un papildinājumus Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.
4.2. Izmaiņas Tehniskajā dokumentācijā:
4.2.1. Visas izmaiņas saskaņotā Tehniskajā dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona;
4.2.2. Visas izmaiņas saskaņotā Tehniskajā dokumentācijā par apmaksas kārtību un izpildes termiņiem Izpildītājs izdara pēc atsevišķas rakstiskas vienošanās;
4.2.3. Visu izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga punktā 4.2. norādītajai. Izmaiņas uzskatāmas par Tehniskās dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.
5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Izpildītājam jāizstrādā Tehniskā dokumentācija un jāsniedz pakalpojumi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
5.2. Sagatavojot Tehnisko dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie LR normatīvie akti, kas uz to attiecas.
5.3. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
5.4. Izpildītājam ir tiesības pagarināt darbu izpildes termiņu, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem. Līguma termiņš tiek pagarināts attiecīgi par kavēto dienu skaitu.
6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija (inventarizācijas lieta, zemes robežu plāns, u.c. tehniskā dokumentācija, kas ir aktuāla un piederīga Objektam), kas nepieciešama Tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai piecu darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību un Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav iesniedzis visu nepieciešamo dokumentāciju, darbu izpildes termiņš tiek automātiski pagarināts par kavētajām dienām.
6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par Tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanu no valsts/pašvaldības institūcijām, kas nepieciešamas Tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par šādu dokumentu nepieciešamību.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Tehnisko dokumentāciju, ja tā neatbilst Līguma nosacījumiem vai satur kļūdainu informāciju. Izpildītājs novērš Tehniskās dokumentācijas trūkumus 4.1.3.punkta noteiktā kārtībā.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1.Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR normatīvo aktu ievērošanu.
7.2. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Tehniskajā dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
7.3. Autortiesības:
7.3.1. Izpildītāja izstrādātā Tehniskajā dokumentācija līdz pilnīgai tās apmaksai ir nedalīts Izpildītāja īpašums. Pēc apmaksas veikšanas Tehniskā dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums.
7.4. Sankcijas:
7.4.1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam nokavējuma procenti  0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10%;
7.4.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Izpildītājam nokavējuma procenti 0,1% apmērā no termiņā neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10%;
7.4.3. Puses atsakās no augstāk minētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.
8. LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE
8.1. Līguma darbības apturēšana notiek šādos apstākļos:
8.1.1. Līguma darbība var tikt apturēta pēc Pušu vienošanās. Līgumu apturot, Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Izpildītājam par reāli paveikto darbu. Pasūtītājs nav tiesīgs prasīt iepriekš veikto maksājumu atgriešanu.
8.1.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
8.2. Līguma izbeigšana notiek šādos apstākļos:
8.2.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības, un pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas saistību nepildīšana nav novērsta 5 (piecu) darba dienu laikā;
8.2.2. Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie maksājumi par Tehnisko dokumentāciju jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pārtraukšanas akta parakstīšanas;
8.2.3. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Pusei ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - Pasūtītājs ar Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Tehniskās dokumentācijas saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu.
9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt, Pusēm vienojoties.
9.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Piemērojamās tiesības un Līguma valoda:
11.1.1. Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
11.1.2. Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda;
11.1.3. Tehniskās Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams Tehniskās Dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc Pušu atsevišķas vienošanās.
11.2. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līgumu, t.sk., parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu.
11.3. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītāja p.i. Sandra Podegrade
	Izpildītāju pārstāv: Nauris Buļs

	Tālrunis: 29496560
e-pasts: sandra.podegrade@1slimnica.lv 
	tālrunis: 26431341
e-pasts: nauris@efekta.lv 


11.4. Papildu darbi: Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildu risinājumu izstrādi, kurus izsaukušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Tehnisko dokumentāciju.
11.5. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence Līguma saistībā ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodoti otrai Pusei pret parakstu vai arī nosūtīta pa pastu uz Puses juridisko adresi ierakstītas vēstules veidā.
11.6. Līgums ir noformēts 2 (divos) eksemplāros un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11.7. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma grozījumi veicami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
11.9. Līguma teksts ir konfidenciāls.
	Pasūtītājs:
SIA "Rīgas 1.slimnīca"
Reģ.Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv  

Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Bankas kods: PARXLV22CIT

Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785
Valdes priekšsēdētāja
_______________________/N.Zlobina/
	Izpildītājs:
SIA “Efekta”
Reģ.nr. 40002072323
Pulka iela 3, Rīga, LV-1007
Bankas rekvizīti:
AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV98UNLA0050022020512
Valdes loceklis:
_______________________/N.Buļs/
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