

**LĪGUMS**  
*par medicīnas iekārtas "MELAG MELAtherm 10" remontu*

Rīgā,

2016.gada 09.septembrī

**SIA „Rīgas 1.slimnīca“** (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas N.Zlobinas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu Nr. SR-001/01, no vienas puses, un

**SIA “KJ SERVISS”,** (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Konstantīna Jerjomina personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai katra atsevišķi “Puse”, pamatojoties uz iepirkuma „Medicīnas iekārtas "MELAG MELAtherm 10" remonts ” (ID Nr. R1S 2016/40) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža veikt slimnīcā esošās medicīnas iekārtas "MELAG MELAtherm 10" (turpmāk - iekārta) remontu (turpmāk - Darbi) atbilstoši Līguma nosacījumiem un Defektācijas aktam (pielikumā).

**2. PUŠU SAISTĪBAS**

2.1. Izpildītājs apņemas:

- 2.1.1. Darbus veikt kvalitatīvi saskaņā ar iekārtas ražotāja norādījumiem;
- 2.1.2. nodrošināt, ka tā darbinieki, kuriem Izpildītājs uzdod sniegt Līgumā paredzētos Darbus, godprātīgi pilda savus pienākumus un Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par savu darbinieku rīcību laikā, kad tie saskaņā ar Līgumu atrodas Pasūtītāja telpās;
- 2.1.3. Līguma noteikumiem neatbilstošu vai nekvalitatīvu Darbu izpildes gadījumā, novērš nekvalitatīvu un vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu trūkumus, sedzot ar to saistītos izdevumus, kā arī atlīdzina zaudējumus, ko tas radījis Pasūtītājam savas darbības vai bezdarbības rezultātā;
- 2.1.4. konkrētu Darbu izpildes laiku, pirms to uzsākšanas, saskaņot ar Līguma 7.2.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.2.1. nodrošināt Izpildītāja personāla iekļūšanu Pasūtītāja telpās un iespēju veikt Darbus;
- 2.2.2. pieņemt Darbus, ja tie izpildīti kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām;
- 2.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstoši veikto Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 2.2.4. ir tiesīgs veikt Darbu izpildes kvalitātes pārbaudi tā izpildes laikā.

**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA**

- 3.1. **Līguma summa** par Līguma nosacījumiem atbilstoši izpildītiem Darbiem ir **EUR 525,00** (pieci simti divdesmit pieci eiro un 0 centi) bez PVN, PVN likme 21%, t.i., EUR 110,25 (viens simts desmit eiro un 25 centi), KOPĀ Līguma summa ar PVN ir EUR 635,25 (seši simti trīsdesmit pieci eiro un 25 centi).
- 3.2. Pasūtītājs veic samaksu par Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja izsniegtā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, naudas summu pārskaitot uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.

**4. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**

- 4.1. Darbi tiek nodoti un pieņemti, Pusēm parakstot Darbu pieņemšanas nodošanas aktu.
- 4.2. Pasūtītājs pēc Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu saņemšanas no Izpildītāja puses neparaksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un informē Izpildītāju par konstatētajām nepilnībām vai trūkumiem Darbu izpildei.



- 4.3. Izpildītājs uz sava rēķina novērš Līguma 4.2.punktā minētos trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

## 5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Par Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja pie šāda kavējuma nav vainojams Pasūtītājs, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma 3.1.punktā minētās summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās summas.
- 5.2. Par Līguma 3.2.punktā noteiktā maksājuma termina nokavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam soda naudu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās summas.

## 6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzkata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, masveida saslimšanas, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts un pašvaldību institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē pusi izpildīt Līgumu un kas nav izveidojušās kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kuras Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot Līgumu.
- 6.2. Pusei, kura ir nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties par to mutiski jāinformē otra Puse, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

## 7. CITI NOSACĪJUMI

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.
- 7.2. Pasūtītāja kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: medicīnas iekārtu inžnieri-fiziķe Lada Bumbure, tel.Nr. 28643795, lada.bumbure@1slimnica.lv.
- 7.3. Izpildītāja kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: medicīnas iekārtu inženieris Igors Kobeļevs, tel.Nr.25622662, igors@kjserviss.lv.
- 7.4. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 7.5. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

## 8. PUŠU REKVIZĪTI

### Pasūtītājs

SIA „Rīgas 1.slimnīca”

Reg. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku ielā 5, Rīga, LV 1001

Tālrunis: 67366375

Fakss: 67315455

[administracija@1slimnica.lv](mailto:administracija@1slimnica.lv)

Bankas nosaukums: a/s Cittadeles banka

konts: LV12PARX0006054590785



N.Zlobina

### Izpildītājs

SIA “KJ Serviss”

Reg.Nr.: 40003634216

Adrese: Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012


Tālrunis: 67802541, 29208140

Fakss: 67313203

[kjserviss@kjserviss.lv](mailto:kjserviss@kjserviss.lv)

Banka: AS Swedbank

konts: LV76HABA0551004813632







“KJ SERVISS” SIA

26.08.2016

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1. slimnīca", poliklīnika „Šarlotes”  
Bruņnieku iela 5, Rīga, LV-1001

## DEFEKTĀCIJAS AKTS

Š.g 24. augustā SIA „KJ Serviss” servisa inženieris bija izsaukts uz SIA "Rīgas 1. slimnīca", poliklīnikā „Šarlotes” sterilizācijas kabinetu, sakarā ar sekojošām klienta sūdzībām: *MELAG MELAtherm10 (S/N: 1310-DTA1723)* mazgājamai un dezinficēšanas mašīnai pa priekšējo korpusa daļu tek šķidrums, un tas sakräjies zem reaģentu atvilktnes, uz grīdas, ka arī šķidrums tek no vietas zem kameras durvīm; pēc cikla pabeigšanas instrumentos veidojas baltie plankumi.

Tika veikta pārbaude un konstatēts, ka mašīnai ir bojāta kustīga šķūtene, kura padod reaģentu uz mazgājamo kameru. Šķidruma noplūde notiek gan reaģenta padeves laikā, gan dezinfekcijas fāzē, kad, zem palielināta spiediena, no kameras caur šķūteni ārā nāk ūdens ar tvaikiem lielos daudzumos. T.k. šķūtenes bojājums liecina par to nodilumu, šķūtenes ir jāmaina visiem trim reaģentiem, lai izvairīties no bojājumiem arī citās vietās.

Par noplūdi zem kameras durvīm ir atbildīgs speciālais atzarojums, kuru ir iespējams izlabot nepasūtot jauno detaļu.

Baltie plankumi veidojas dēļ tā, ka ūdens filtrs *MELAG MELAdem53*, kurš nodrošina mazgājamas mašīnas ar tīro dejonizēto ūdeni, jau prasa reģenerāciju, jo ūdens vadāmības radītājs pārsniedz vērtību  $60 \mu\text{S}$

Līdz ar to SIA „KJ Serviss” piedāvā remontu un filtra nomaiņu ar sekojošām izmaksām:

1. Pievades šķūteņu komplekts: 60 EUR + PVN 21% = 72,60 EUR;
2. Šķūteņu komplekts reaģentu sūkniem: 90 EUR + PVN 21% = 108,90 EUR;
3. Darba izmaksas: 35 EUR \* 4st. + PVN 21% = 169,40 EUR;
4. Filtra reģenerācijas pakalpojums: 235 EUR + PVN 21% = 284,35 EUR.

Kopā par remontu un filtru ar PVN:  $72,60 + 108,90 + 169,40 + 284,35 = \underline{\underline{635,25 \text{ EUR}}}$

Pārbaudi veica:

SIA „KJ Serviss” servisa inženieris



Igors Kobejevs

2016. gada 26. augustā

Tālr: 67802541, 29208140  
Tālr/fakss: 67313203

Reģ. Nr.LV40003634216  
Konts: LV76HABA0551004813632

SWEDBANK  
S.W.I.F.T. HABALV22

