Pasūtītāja līg. reģ. Nr.______________
Izpildītāja līg. reģ. Nr.______________
Līgums 

Ventilācijas iekārtu un gaisa kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts
Rīgā,







       2021.gada __._________
SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina un valdes loceklis asoc. prof. Andrejs Pavārs, no vienas puses, un

SIA "Klimat Komfort" (turpmāk – Izpildītājs), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Aigars Lūkins, no otras puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, un pamatojoties uz iepirkuma „Dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts” (ID Nr. R1S 2021/17-IEP) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja ventilācijas iekārtu un gaisa kondicionēšanas iekārtu (turpmāk kopā sauktas – Iekārtas) tehnisko apkopi un remontu Bruņinieku ielā 5, Rīgā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar iepirkuma nolikumu, iepirkuma ietvaros Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (1.pielikums) un Tehnisko specifikāciju (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

2. PUŠU SAISTĪBAS
2.1. Izpildītājs apņemas:

2.1.1. Darbus veikt kvalitatīvi, saskaņā ar piedāvājumā noteikto un Pasūtītāja norādījumiem;

2.1.2. Darbu nodrošināšanā izmantot savu materiāltehnisko bāzi (tai skaitā inventāru, darba tehniku, materiālus u.c.) un personālu;

2.1.3. nodrošināt, ka tā darbinieki, kuriem Izpildītājs uzdod sniegt Līgumā paredzētos Darbus, godprātīgi pilda savus pienākumus un Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par savu darbinieku rīcību laikā, kad tie saskaņā ar Līgumu atrodas Pasūtītāja telpās;

2.1.4. Līguma noteikumiem neatbilstošu vai nekvalitatīvu Darbu izpildes gadījumā, novērš Līguma 4.6.punktā noteiktajā kārtībā sastādītajā aktā fiksētos nekvalitatīvu un vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu trūkumus, sedzot ar to saistītos izdevumus, kā arī atlīdzina zaudējumus, ko tas radījis Pasūtītājam savas darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. konkrētu Darbu izpildes laiku, pirms to uzsākšanas, saskaņot (elektroniski) ar Līguma 7.4.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu;

2.1.6. ja Līguma izpildē Izpildītājam ir jāveic iekārtu tehniskā apkope un/vai remontdarbi, kas nav paredzēti Līguma 1.pielikumā, Izpildītājs šo darbu nepieciešamību rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju, izmaksu noteikšanai piemērojot Līguma 1.pielikumā ietvertajā Finanšu piedāvājumā norādītās vienību izmaksas. Tikai tad, kad ir veikta šo Darbu rakstiska saskaņošana, Izpildītājs ir tiesīgs veikt šo darbu izpildi un iesniegt Pasūtītājam rēķinu par šo darbu veikšanu; 

2.1.7. garantijas laikā Izpildītājs veic bezmaksas apkalpošanu ierīcēm, atkārtotas sabojāšanās gadījumā;

2.1.8. veikt iekārtu darbības uzraudzību;

2.1.9. veikt iekārtu apkopi un apsekošanu, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku;

2.1.10. savlaicīgi informēt klientu par bojātiem sistēmas elementiem;

2.1.11. veikt nepieciešamos darbus, kas norādīti iekārtu tehniskajā pasē;

2.1.12. veikt komunikāciju pa tiešo ar kompāniju, kurai vēl ir garantijas saistības par apkopjamo iekārtu;
2.1.13. uz sava rēķina novērst Iekārtas bojājumus, kas saistīti ar Iekārtas tehniskās apkopes ietvaros nodrošināmajiem pakalpojumiem (piem., siksnas, filtri, glikols, atgaisotājs, ventili, krāni, iekārtas pārprogrammēšana);
2.1.14. tehniskās apkopes laikā veiktos darbus un nomainītās detaļas(mezglus) reģistrēt katras iekārtas Tehnisko apkopju žurnālā, ko apstiprina ar parakstu un norāda tā atšifrējumu.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. nodrošināt Izpildītāja personāla iekļūšanu Pasūtītāja telpās un iespēju veikt Līgumā paredzētos darbus;
2.2.2. nodrošināt ar tehnisko dokumentāciju;

2.2.3. par iekārtām, kam vēl ir uzstādītāja garantija, sniegt nepieciešamo informāciju par šo kompāniju un iekārtas uzstādīšanas līgumu;

2.2.4. pieņemt Darbus, ja tie izpildīti kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām;

2.2.5. iekārtu ekspluatācijas laikā konstatēto trūkumu vai bojājumu gadījumā par to nekavējoties paziņo Izpildītājam;

2.2.6. veikt samaksu par kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstošu Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā;

2.2.7. ir tiesīgs veikt Darbu izpildes kvalitātes pārbaudi tā izpildes laikā;
2.2.8. ir tiesīgs Darbu izpildei nepieciešamo preci iegādāties ārpus Līguma, ja Pasūtītājam tas ir finansiāli izdevīgāk un Izpildītājs nevar piedāvāt zemāku cenu;
2.2.9. ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā Līguma summas ietvaros papildināt apkalpojamo/ remontējamo iekārtu sarakstu, par izmaksām iepriekš vienojoties.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā Līguma summa par izpildītajiem Darbiem sastāda 41 990 EUR bez PVN. Par šajā punktā minētās summas kontroli ir atbildīgs Pasūtītājs.
3.2. Samaksa par izpildītajiem apkopes darbiem tiek veikta reizi mēnesī saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (1.pielikums) norādītajām cenām. Samaksa par remonta darbiem tiek veikta pēc attiecīgo darbu veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, un rēķina saņemšanas.
3.3. Pasūtītājs veic samaksu par saņemto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kuram pievienots abpusēji parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, naudas summu pārskaitot uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu. Rēķinā obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt apmaksu līdz attiecīgās neatbilstības novēršanai.
4. DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Pirms Darbu veikšanas Izpildītājs savlaicīgi saskaņo ar Pasūtītāju Darba veikšanas laiku un termiņus. 

4.2. Izpildītājam ir pienākums pirms iekārtu/detaļu maiņas (uzstādīšanas) iesniegt Līguma 7.4.punktā minētajai Pasūtītāja kontaktpersonai attiecīgās preces ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ja minētā persona to pieprasa.

4.3. Pirms remontdarbu veikšanas Izpildītājs ar Līguma 7.4.punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņo veicamos darbus un to izmaksas. Attiecīgie darbi ir veicami tikai pēc atbilstoša rakstiska akcepta saņemšanas. Izpildītājam ir pienākums remontdarbos izmantot Pasūtītāja norādīto iekārtu/detaļu, ja Pasūtītājs to ir norādījis. 

4.4. Pēc katru Līguma 1.punktā minēto Darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iekārtu apkopes aktu, kurā norāda visus veiktos Darbus. Pasūtītājs veic Izpildītāja veikto Darbu pārbaudi.

4.5. Darbi tiek nodoti un pieņemti, Pušu pilnvarotajām personām abpusēji parakstot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Rēķins, kurš tiek izrakstīts saskaņā ar šajā punktā minēto aktu, tiek iesniegts Pasūtītājam kopā ar abpusēji parakstīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta vienu no eksemplāriem.

4.6. Pasūtītājs pēc Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu saņemšanas no Izpildītāja puses, neparaksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un informē Izpildītāju par konstatētajām nepilnībām vai trūkumiem Darbu izpildē, sastādot aktu. 

4.7. Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 4.6. punktā noteiktā akta sastādīšanas dienas vai citā termiņā, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.8. Ar Līguma prasībām atbilstoši Darbi ir saprotami Darbi, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Līguma 1. pielikumam.

4.9. Kvalitatīvi Darbi Līguma izpratnē ir Darbi, kas atbilst likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Darbu izpildes kvalitāti.

5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā par savu darbinieku vai pilnvarotu personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai pusei nodarītajiem mantiskajiem zaudējumiem.

5.2. Par Līgumā un Pušu vienošanās noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja pie šāda kavējuma nav vainojams Pasūtītājs, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja maksāt soda naudu 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma 3.1.punktā minētās summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas.

5.3. Par Līguma 3.3. punktā noteiktā maksājuma termiņa nokavēšanu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam maksāt soda naudu par katru nokavēto dienu 0,05% apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas.

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba izpildes vietas uzturēšanu pienācīgā kārtībā Darba veikšanas laikā, un ievēro visus Pasūtītāja darba kārtības noteikumus un instrukcijas.

5.5. Izpildītājs piekrīt, ka Darbos iesaistītā personāla pasargāšana no nelaimes gadījumiem ir viņa pienākums. Izpildītājs apņemas ievērot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.

5.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba gaitā lietoto instrumentu, darbarīku, materiālu, stalažu atbilstību drošības normām.

5.7. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas risināt savstarpējās pārrunās. Ja vienošanās netiek panākta, minētie strīdi un domstarpības tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.8. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, masveida saslimšanas, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts un pašvaldību institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Pusi izpildīt Līgumu un, kas nav izveidojušās kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kuras Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot Līgumu.
6.2. Pusei, kura ir nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, jāinformē par to otra Puse nekavējoties mutiski, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
6.3. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem.
7. CITI NOSACĪJUMI
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.

7.2. Līgums noslēgts uz 24 mēnešiem no Līguma spēkā stāšanas brīža vai līdz brīdim, kad, veicot norēķinus par Līguma 1.punktā minēto darbu veikšanu, ir sasniegta 3.1.punktā noteiktā maksimālā summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

7.3. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. 

7.4. Pasūtītāja kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs Aldonis Arnavs, 29170470, aldonis.arnavs@1slimnica.lv.
7.5. Izpildītāja kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: __________________(amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija).
7.6. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam ir saistoši Pasūtītāja mutiski norādījumi/prasības/ pasūtījumi/ izsaukumi gadījumos, kas īpaši atrunāti Līgumā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
7.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste ir veicama Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajā kārtībā.
7.8. Pušu tiesiskā statusa vai vadības maiņa nevar būt par pamatu Līguma darbības izbeigšanai. 

7.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.9.1. ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktā termiņā;

7.9.2. ja Izpildītājs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.9.3. ja Izpildītājs veic Līguma noteikumiem neatbilstošus Darbus;

7.9.4. ja Izpildītājs paaugstina Darbu cenu;

7.9.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

7.10. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.10.1. notikusi Pasūtītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

7.10.2. pret Pasūtītāju uzsākta maksātnespējas procedūra;

7.10.3. ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus.

7.11. Puses trīs dienu laikā paziņo rakstiski otrai Pusei par rekvizītu maiņu.

7.12. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

7.13. Puses tiesīgas Līgumu izbeigt, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš. 

8. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs

SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV 1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv 
Banka: a/s Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 
	Izpildītājs
SIA “Klimat Komfort”
Reģ. Nr. 40003681085 

Maskavas iela 100, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 29421142
info@klimatkomfort.lv 

Banka: AS Swedbank
Konts: LV16HABA0551007227102

	       _______________________

N.Zlobina
	____________________

A.Lūkins


       _______________________

A.Pavārs
Līguma 1.pielikums
Līguma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija
Vispārējās prasības:
Visu ventilācijas/ dzesēšanas iekārtu virsmu tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana atbilstoši pasūtītāja noteiktajai apkopju intensitātei. 
Kondensāta izvades sistēmas trīšana un darbības pārbaude tehniskās apkopes laikā un pēc nepieciešamības. Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude. 
Iekārtu darba režīma pārbaude. 
Vadības pults elektrobarošanas elementu nomaiņa (ja nepieciešams). 
Kompresora ārējā bloka elektroinstalācijas un pienākošā sprieguma pārbaude. 
Saldēšanas aģenta (freons) uzpildīšana vai samazināšana iekārtās (pēc nepieciešamības). 
Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā. 
Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude. 
Filtru nomaiņa Iekārtām atbilstoši pasūtītāja noteiktajai intensitātei. 
Elektrobarošanas kontaktu/kontaktoru pārbaude, sprieguma mērījumi ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā apkopes veikšanas laikā.
Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā.
Papildu prasības vēdiekārtām: 

Ventilācijas agregāta (gaisa vadu sistēmas, restu, difuzoru) tīrīšana, remonts un apmaiņa (pēc nepieciešamības, saskaņojot ar pasūtītāja atbildīgo personu). 
Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude.
Pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma gaisa pieplūdes regulēšana un siltā gaisa iekārtas (iekārtas, kas pieslēgtas apkures sistēmai) pārbaude un pieslēgšana.
Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana vai apmaiņa ( pēc nepieciešamības).
Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude.
Filtru nomaiņa Iekārtām atbilstoši pasūtītāja noteiktajai intensitātei.
Elektrības padeves kontaktoru pārbaude pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā.
Īpašās prasības kondicionieru apkopēm: 

Izpildītājs, kas veic kondicionieru dzesēšanas torņu, iztvaikošanas kondensatoru tīrīšanu un dezinfekciju, iepriekš saskaņo darbu veikšanas laiku un izmantojamos līdzekļus ar Pasūtītāja pārstāvi.
Tīrīšanu un dezinfekciju veic, to dokumentējot (pasūtītāja apstiprināta veidlapa)  pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.
	Vēdiekārtas
	

	Nr.p.k.
	Iekārtas atrašanās vieta (korpuss, telpa) 
	Iekārtas nosaukums, modelis
	Iekārtu skaits
	Apkopju daudzums gadā
	Filtrs
	Filtru skaits

	1
	1. korp.
	pagrabs siltummezglā
	Ventilācijas iekārta RIS1500HW PN1
	1
	2
	KM5 540x385x200/7
	1

	2
	
	
	
	
	
	KF7 540x385x200/7
	1

	3
	
	2. stāvs
	Ventilācijas iekārta RISI900HW PN2
	1
	2
	KM5 690x500x250/7
	1

	4
	
	
	
	
	
	KF7 690x500x250/7
	1

	5
	
	bēniņi
	Ventilācijas iekārta RISI900HW PN3
	1
	2
	KM5 690x500x250/7
	1

	6
	
	
	
	
	
	KF7 690x500x250/7
	1

	7
	2. korp.
	pagrabs 40. telpa
	Pieplūdes iekārta Salda P1
	1
	2
	KM5 245x495x250/5
	1

	8
	
	
	Pieplūdes iekārta Salda P2
	1
	2
	KM5 390x700x300/7
	1

	9
	
	
	Pieplūdes iekārta Alfa - 1000 - E
	1
	2
	PLT M5 452x250x48
	1

	10
	
	
	Ventilācijas iekārta REGO3000HE PN1
	1
	2
	KM5 444x490x360/9
	2

	11
	
	
	
	
	
	KF7 444x490x360/9
	2

	12
	
	bēniņi
	Ventilācijas iekārta Flexit L12X PN2
	1
	2
	KM5 536x354x300/4
	1

	13
	
	
	
	1
	2
	F7 536x354x300/4
	1

	14
	
	
	Ventilācijas iekārta Flexit L7X PN3
	1
	2
	KM5 390x225x250/3
	1

	15
	
	
	
	1
	2
	F7 390x225x250/3
	1

	16
	3. korp.
	Angiogrāfija
	Ventilācijas iekārta Systemair TX-04 PN1
	1
	2
	KM5 750x325x350/10
	1

	17
	
	
	
	
	
	KF7 750x325x350/10
	1

	18
	
	
	
	
	
	H13 457x457x68
	1

	19
	
	Rentgena kab. tualetes griestos
	Ventilācijas iekārta RIS1000PE PN1
	1
	2
	KM5 350x427x200/4
	2

	20
	
	kreisais koridors no 2. korp.pa labi
	Ventilācijas iekārta Systemair TX-04 PN1
	1
	2
	KM5 750x325x350/10
	1

	21
	
	
	
	
	
	KF7 750x325x350/10
	1

	22
	4. korp.
	2. stāvā pilsētas galā
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA CRISTAL  NW …600/600 PN1 mitrinātājs ELMEC 5
	1
	2
	KM5 700x305x500/7
	1

	23
	
	
	
	
	
	KM5 350x305x500/4
	1

	24
	
	
	
	
	
	KF9 655x350x600/8
	1

	25
	
	
	Ventilācijas iekārta FläktWood EQHA 005-160 PN2
	1
	2
	KF7 592x287x370/10
	1

	26
	
	
	
	
	
	KM5 592x287x370/6
	1

	27
	
	2. stāvā dārza galā
	Ventilācijas iekārta FläktWood EQHC 008-150 PN3
	1
	2
	KM5 792x392x370/10
	1

	28
	
	
	
	
	
	KF7 792x392x370/12
	1

	29
	
	pagrabā
	Ventilācijas iekārta Flexit VG700 PN4
	1
	2
	KM5 390x225x250/3
	2

	30
	5. korp.
	1.stāvs 23..telpa (Pārsienamā telpa)
	Ventilācijas iekārta P. Lemmens HRFlat 450 PN1
	1
	2
	PLT G4 245 x 295 x 50
	2

	31
	
	
	
	
	
	KF7 300x256x400/4
	1

	32
	6. korp.
	kreisais koridors no 2. korp. pa labi
	Ventilācijas iekārta Systemair TX-04 PN1
	1
	2
	KM5 750x325x350/10
	1

	33
	
	
	
	
	
	KF7 750x325x350/10
	1

	34
	
	sonogrāfija pirms dušas griestos
	Pieplūde Onnoline CK315C P2
	1
	2
	KF7 330x330x450/4
	1

	35
	6.1. korp.
	6.1. korp. gaitenī (starp sonogr. ģērbt. un 7. korp.)
	Ventilācijas iekārta ECM ar elektrisko sildītāju DX, mitrinātāju PN1
	1
	2
	PLT M5 495x390x48
	2

	36
	
	
	
	
	
	PLT F7 495x390x48
	2

	37
	
	
	
	
	
	H13 610x610x68
	2

	38
	
	
	
	
	
	H13 445x750x68
	1

	39
	7. korp
	bēniņi
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA CRISTAL  NW-1…1000/930 PN1 mitrinātājs ELMEC 15
	1
	2
	KM5 700x305x500/7
	2

	40
	
	
	
	
	
	KF9 700x305x590/9
	1

	41
	
	
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-2-L-WK…1000/930 PN2
	1
	2
	KM5 590x405x500/6
	1

	42
	
	
	
	
	
	KM5 287x405x500/3
	1

	43
	
	
	
	
	
	KF7 590x405x500/7
	1

	44
	
	
	
	
	
	KF7 287x405x500/4
	1

	45
	
	110 telpa
	Ventilācijas iekārta REGO2000VE-L-EC-C3 PN3
	1
	2
	PLT KM5 800x450x46
	1

	46
	
	
	
	
	
	MPL F7 800x450x46
	1

	47
	8. korp
	pagrabs
	Ventilācijas iekārta Flexomix 300 PN1
	1
	2
	PLT G4 285x592x48
	1

	48
	
	
	
	
	
	PLT G4 592x592x48
	2

	49
	
	
	
	
	2
	KF7 285x592x530/4
	1

	50
	
	
	
	
	
	KF7 592x592x530/10
	2

	51
	
	
	
	
	
	KF9 285x592x530/4
	1

	52
	
	
	
	
	
	KF9 592x592x530/10
	2

	53
	
	bēniņi
	Ventilācijas iekārta Flexomix 300 PN2
	1
	2
	KM6 285x592x530/4
	2

	54
	
	
	
	
	
	KM6 592x592x530/8
	4

	55
	
	operāciju zāles, intensīvā terapija
	pieplūde
	12
	2
	H13 575x575x78
	24

	56
	
	operāciju zāles
	nosūce
	6
	2
	KF7 305x305x48
	6

	57
	
	
	
	8
	2
	KF7 305x490x48
	8

	58
	
	
	
	4
	2
	KF7 305x610x48
	4

	59
	
	intensīvā terapija
	nosūce
	2
	2
	MPL7 300x200x48
	8

	60
	
	pagrabs
	Ventilācijas iekārta Flexomix 060 R1, R2, R3, R4
	4
	2
	KF9 736x287x380/11
	4

	61
	
	
	Ventilācijas iekārta Flexomix 100 R5, R6
	2
	2
	KF9 892x409x380/14
	2

	62
	
	
	Ventilācijas iekārta Flexomix 150 PN3
	1
	2
	KM6 285x592x530/4
	1

	63
	
	
	
	
	
	KM6 592x592x530/8
	1

	64
	
	
	
	
	
	KF7 285x592x530/4
	1

	65
	
	
	
	
	
	KF7 592x592x530/8
	1

	66
	10. korp.
	2. stāvā pilsētas galā
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA CRISTAL  NW-1-L …600/600 PN1 mitrinātājs ELMEC 10
	1
	2
	KM5 700x305x500/7
	2

	67
	
	
	
	
	
	KF9 700x305x590/9
	1

	68
	
	
	Ventilācijas iekārta FläktWood EQHA 005-160 PN2
	1
	2
	KF7 592x287x370/10
	1

	69
	
	
	
	
	
	KM5 592x287x370/6
	1

	70
	
	2. stāvā dārza galā
	Ventilācijas iekārta FläktWood EQHC 008-150 PN3
	1
	2
	KM5 792x392x370/10
	1

	71
	
	
	
	
	
	KF7 792x392x370/12
	1

	72
	
	datortomogrāfija
	Ventilācijas iekārta RISI500VK PN1
	1
	2
	KM5 570x325x400/260/7
	1

	73
	
	
	
	
	
	KF7 570x325x400/260/7
	1

	74
	
	
	Ventilācijas iekārta ar elektrisko sildītāju un vadības bloku Pulser P1/N1
	1
	2
	KM5 300x260x400/4
	1

	75
	11. korp
	2. stāvā pilsētas galā
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA CRISTAL  NW-1-L …600/600 PN1 mitrinātājs ELMEC 10
	1
	2
	KM5 600x305x500/7
	2

	76
	
	
	
	
	
	KF9 600x305x500/8
	1

	77
	
	
	
	
	
	H14 457x457x78
	2

	78
	
	
	Ventilācijas iekārta FläktWood EQHA 005-160 PN2
	1
	2
	KF7 592x287x370/10
	1

	79
	
	
	
	
	
	KM5 592x287x370/6
	1

	80
	
	2. stāvā dārza galā
	Ventilācijas iekārta FläktWood EQHC 008-150 PN3
	1
	2
	KM5 792x392x370/10
	1

	81
	
	
	
	
	
	KF7 792x392x370/12
	1

	82
	12. korp.
	2. stāvā pilsētas galā
	Ventilācijas iekārta FläktWood EQHA 005-160 PN1
	1
	2
	KF7 592x287x370/10
	1

	83
	
	
	
	
	
	KM5 592x287x370/6
	1

	84
	
	2. stāvā dārza galā
	Ventilācijas iekārta FläktWood EQHC 008-150 PN2
	1
	2
	KM5 792x392x370/10
	1

	85
	
	
	
	
	
	KF7 792x392x370/12
	1

	86
	13. korp.
	2. stāvā dārza galā
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-1S-P-WP…1470/1470 PN1
	1
	2
	PLT M5 375x595x48
	1

	87
	
	
	
	
	
	PLT M5 410x595x48
	1

	88
	
	2. stāvā pilsētas galā
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-1S-P-WP…600/600 PN2
	1
	2
	PLT M5 285x495x50
	1

	89
	
	
	
	
	
	PLT M5 270x495x50
	1

	90
	
	
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-2S-P-WP…2140/2140 PN3
	1
	2
	PLT M5 480x635x50
	1

	91
	
	
	
	
	
	PLT M5 400x635x50
	1

	92
	
	siltummezglā
	Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-1S-P-WP…1500/1500 PN4
	1
	2
	PLT M5 595x410X50
	2

	93
	16. korp.
	1. stāvs pa labi
	Ventilācijas iekārta Amalva Komfovent Rego3000HW PN1
	2
	2
	KM5 592x592x300/ 5
	1

	94
	
	
	
	
	
	KF7 592x592x300/5
	1

	95
	
	2. stāvs pa labi
	Ventilācijas iekārta Amalva Komfovent Rego3000HW PN2
	2
	2
	KM5 592x592x300/ 5
	1

	96
	
	
	
	
	
	KF7 592x592x300/5
	1

	97
	17. korp.
	2. stāvs pa kreisi, pirms operāciju zāles, griestos
	Ventilācijas iekārta RIS1500PE PN1                                   Operbloks
	1
	2
	KM5 530x435x250/6
	1

	98
	
	
	
	
	
	KF7 530x435x250/6
	1

	99
	
	
	
	
	
	H13 610x610x68
	2

	100
	
	
	
	
	
	H13 457x457x78
	1

	101
	
	
	
	
	
	H13 305x305x68
	1

	102
	
	2. stāvs pa labi pirms operāciju zāles griestos
	Ventilācijas iekārta RIS1000PE PN2                                   Operbloks
	1
	2
	KM5 345x425x200/4
	1

	103
	
	
	
	
	
	KF7 345x425x200/4
	1

	104
	
	
	
	
	
	H13 457x457x78
	1

	105
	
	
	
	
	
	H13 610x610x68
	1

	106
	
	
	
	
	
	H13 305x305x68
	1

	107
	
	bēniņi
	Ventilācijas iekārta RIRS4000HW PN3, PN4, PN5
	3
	2
	KM5 472x572x400/5
	6

	108
	
	
	
	
	
	KF7 472x572x400/5
	6

	109
	20. korp.
	blakus katlum. no pagalma
	Ventilācijas iekārta WOLF PN1
	1
	2
	KM5 490x590x375/8
	1

	110
	
	
	
	
	
	KM5 285x590x375/5
	1

	111
	
	
	
	
	
	KF7 490x590x375/8
	1

	112
	
	
	
	
	
	KF7 285x590x375/5
	1

	113
	22. korp.
	bēniņi
	Ventilācijas iekārta Systemair TopvexS X06HWL-L PN1
	1
	2
	KM5 700x478x375/12
	1

	114
	
	
	
	
	
	KF7 700x478x375/12
	1

	115
	23. korp.
	ratiņu telpā
	Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCA-DC 2600 PN1
	1
	2
	KM5 510x485x350/7
	2

	116
	
	
	
	
	
	MPL M5 400x500x50
	2

	117
	
	siltummezglā
	Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCA-DC-4200 PN2
	1
	2
	MPL M5 625x500x50
	1

	118
	
	
	
	
	
	KM5 510x485x350/7
	2

	119
	
	
	
	
	
	MPL M5 625x500x50
	2

	120
	
	hidromasāža
	Ventilācijas iekārta  P3N3
	1
	2
	KM5 490x300x300/5
	1

	121
	
	pie baseina
	Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCA-DC-2600 PN4
	1
	2
	KM5 380x420x300/6
	2

	122
	
	
	
	
	
	MPL M5 400x500x50
	2

	123
	
	mansardā galā
	Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCAV-DC 2600 PN5 1. stāvs
	1
	2
	KM5 380x420x300/6
	2

	124
	
	
	
	
	
	MPL M5 400x500x50
	1

	125
	
	
	Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCV 7000 PN6 2. stāvs
	1
	2
	KM5 395x690x350/7
	1

	126
	
	
	
	
	
	MPL M5 350x620x50
	4

	127
	
	mansardā aiz konf. zāles
	Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCAV-DC 2600 PN7 Mansards
	1
	2
	KM5 380x420x300/6
	2

	128
	
	
	
	
	
	MPL M5 400x500x50
	2

	
	


	Kondicionieri
	

	Nr. p.k.
	Iekārtas atrašanās vieta (korpuss, telpa)
	Iekārtas nosaukums un modelis, plānotais apkopju daudzums gadā
	
	
	

	
	
	Iekārtas nosaukums un modelis
	Plānotais apkopju daudzums gadā
	
	
	

	1
	1. korpuss
	pie sienas 2.k. pusē/313 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	2
	
	pie sienas 2.k. pusē/310 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	3
	
	pie sienas 2. k. pusē augšējā rindā labais /111 telpa
	Airwell
	1
	
	
	

	4
	
	pie sienas 2.k. pusē/110 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	5
	
	pie sienas 2.k. pusē/109 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	6
	
	pie sienas dt. pusē/ 1. stāva reģistratūra
	Deer KFR-50GW
	1
	
	
	

	7
	
	pie sienas dt. pusē/103 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	8
	
	pie sienas dt. pusē/104 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	9
	
	pie sienas dt. pusē/2. stāva reģistratūra
	Deer KFR-34GW
	1
	
	
	

	10
	
	pie sienas dt. pusē/101 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	11
	
	uz jumta/316 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	12
	
	uz jumta/317 telpa
	Deer KFR-26GW
	1
	
	
	

	13
	2. korpuss
	pagalms pie sienas/2. stāvs 22. telpa (kase)
	Airwell GC 12 DCI NORDIC
	1
	
	
	

	14
	
	pagalms/2. stāva 19. telpa
	Midea MOBA03-12HFN1
	1
	
	
	

	15
	
	pagalms pie sienas/2. stāvs 9. telpa
	Tadiran TK7G-12H
	1
	
	
	

	16
	
	pagalms/2. stāvs 41. telpa
	Midea MOB02-18HFN1
	1
	
	
	

	17
	
	bēniņi/ 3. stāvs 10. telpa
	Artel SKC12RN4N
	1
	
	
	

	18
	
	bēniņi/ 3. stāvs 10. telpa
	Airwell AWAU-YGF012-H11
	1
	
	
	

	19
	
	bēniņi/3. stāvs 11. telpa
	Artel SK07RN4N
	1
	
	
	

	20
	
	bēniņi/3. stāvs 12., 13.  telpa
	Extremate ASW-H09A+09A4/EL2R1-1
	1
	
	
	

	21
	
	bēniņi/3. stāvs 9. telpa
	Airwell AWAU-YGF012-H11
	1
	
	
	

	22
	
	bēniņi/3. stāvs 8. telpa
	Airwell GCN12-H11
	2
	
	
	

	23
	
	bēniņi/3. stāvs 14. telpa 
	Airwell AWAU-YGF012-H11
	1
	
	
	

	24
	
	bēniņi/2. stāvs 15., 16. telpa
	Extremate KFR34Wx2
	1
	
	
	

	25
	
	bēniņi/3. stāvs 7. telpa
	Extremate KFR32W
	1
	
	
	

	26
	
	bēniņi/3.stāvs 5. telpa
	Extremate KFR32W
	1
	
	
	

	27
	
	bēniņi/3. stāvs 19., 20. telpa
	Extremate KFR34Wx2
	1
	
	
	

	28
	
	bēniņi/3. stāvs 17., 18. telpa
	Extremate KFR34Wx2
	1
	
	
	

	29
	
	bēniņi/3. stāvs 4., 6. telpa
	Extremate KFR34Wx2
	1
	
	
	

	30
	
	bēniņi/3. stāvs 22. telpa
	Extremate KFR25W
	1
	
	
	

	31
	
	bēniņi/3. stāvs 1., 2. telpa
	Extremate KFR34Wx2
	1
	
	
	

	32
	
	bēniņi/3. stāvs 28. telpa
	Tadiran TK7G-12H
	1
	
	
	

	33
	
	pagalms/2. stāvs 2. telpa
	Midea MOB02-18HFN1
	1
	
	
	

	34
	
	pagalms/2. stāvs 1. telpa
	Midea MOB02-18HFN1
	1
	
	
	

	35
	
	pagalms/2. stāvs 31. telpa
	Midea MOB02-18HFN1
	1
	
	
	

	36
	3. korpuss
	pagalms/palāta
	Midea MSRI-18 HRDN OC2
	2
	
	
	

	37
	
	pagalms/ ārstu telpa
	Airwell GC12 DC INV
	2
	
	
	

	38
	
	iela/rengens
	Extremate KFR70W
	2
	
	
	

	39
	
	iela/palāta
	Midea MSRI-18 HRDN OC2
	2
	
	
	

	40
	4. korpuss
	sāpju centrs 2. telpa
	Hitachi RAC-09CU1
	1
	
	
	

	41
	
	sāpju centrs 5. telpa
	Hitachi RAC-09CU2
	1
	
	
	

	42
	6. korpuss
	sonogrāfija 6. telpa
	Electra ODU ASP 12 RC
	1
	
	
	

	43
	
	sonogrāfija 5. telpa
	Tadiran TK7G-18H
	1
	
	
	

	44
	
	sonogrāfija 3. telpa
	Sanyo SAP CRV 126 EHE
	1
	
	
	

	45
	
	sonogrāfija 1. telpa
	York HEDB09 FS-AAA
	1
	
	
	

	46
	
	sonogrāfija 4. telpa
	York BOC18G15PD
	1
	
	
	

	47
	
	sonogrāfija 5. telpa
	Tadran TK7G-09H
	1
	
	
	

	48
	7. korpuss
	112. telpa
	AlpicAir AOU105HPS3
	2
	
	
	

	49
	
	112. telpa
	AlpicAir AOU105HPS3
	2
	
	
	

	50
	8. korpuss
	bēniņos vēdkamerā / 015. telpa (vājstrāvas)
	Emerson HPS06
	2
	
	
	

	51
	
	bēniņos virs operāciju zālēm / 005. telpa (UPS)
	Emerson HPS14
	2
	
	
	

	52
	9. korpuss
	kafejnīca
	AlpicAir AWO-71HPR1
	1
	
	
	

	53
	10. korpuss
	Datortomogrāfija/ Ārsts
	Sanyo SAP-CRV126EHE
	1
	
	
	

	54
	
	Datortomogrāfija/ Ārsts
	Sanyo SAP-CRV126EHE
	1
	
	
	

	55
	
	Datortomogrāfija/ Operatori
	Hitachi RAC/RAK50
	1
	
	
	

	56
	
	Datortomogrāfija,  Serveri,  UPS
	Sanyo SAP-CRV184EHE
	2
	
	
	

	57
	
	Datortomogrāfija/ Zāle
	Sanyo SAP-CRV184EHE
	2
	
	
	

	58
	
	Datortomogrāfija/ Zāle
	Sanyo SAP-CRV244EHE
	2
	
	
	

	59
	10.1.  korpuss
	Datortomogrāfija/ Ārsts
	Airwell AWAU YOP 12-H11
	2
	
	
	

	60
	
	Datortomogrāfija/ Ārsts
	Airwell AWAU YOP 12-H11
	2
	
	
	

	61
	
	Datortomogrāfija/ Ārsts
	Airwell AWAU YOP 12-H11
	2
	
	
	

	62
	
	Datortomogrāfija,  Serveri,  UPS
	Airwell AWAU YGF024-H11
	2
	
	
	

	63
	
	Datortomogrāfija,  Serveri,  UPS
	Airwell AWAU YGF024-H11
	2
	
	
	

	64
	
	Datortomogrāfija/ zāle
	ELECTRA O.U 38T RC
	2
	
	
	

	65
	11. korpuss
	fiz. ter. ārste
	Airwell GCN 9 RC
	1
	
	
	

	66
	
	fiz. ter. koridors
	Airwell GCN 9 RC
	1
	
	
	

	67
	
	fiz. ter. koridors
	Airwell GCN 9 RC
	1
	
	
	

	68
	
	fiz. ter. koridors
	Airwell GCN 9 RC
	1
	
	
	

	69
	
	fiz. ter. masieris
	Electra ODU ASP 12 RC
	1
	
	
	

	70
	12. korpuss
	veloergometrija
	Airwell GCN12 ARC
	1
	
	
	

	71
	
	veloergometrija
	Airwell AWAU-YGF012-H1
	1
	
	
	

	72
	13. korpuss
	rentgens
	HAIER AU182AFABA
	1
	
	
	

	73
	14. korpuss
	1. palāta
	Airwell GC12OC1
	1
	
	
	

	74
	
	3. palāta
	Airwell GC12OC1
	1
	
	
	

	75
	17. korpuss
	Dialīze
	Electra ODU ASP 12 RC
	2
	
	
	

	76
	
	Dialīze
	Daikin RXS50E3V1B
	2
	
	
	

	77
	
	bēniņi/operāciju zāle 15. nodaļa
	Deer KFR-37w
	1
	
	
	

	78
	
	bēniņi/operāciju zāle 15. nodaļa
	Deer KFR-34w
	1
	
	
	

	79
	
	bēniņi/operāciju zāle 15. nodaļa
	Deer KFR-26w
	1
	
	
	

	80
	
	bēniņi/operāciju zāle 13. nodaļa
	Deer KFR-37w
	1
	
	
	

	81
	20. korpuss
	aptieka
	Artel
	1
	
	
	

	82
	
	aptieka
	Airwell AWAU-YGF009-H11
	1
	
	
	

	83
	
	aptieka
	Airwell AWAU-YGF009-H11
	1
	
	
	

	84
	
	aptieka
	Airwell AWAU-YGF009-H11
	1
	
	
	

	85
	
	aptieka
	EXTREMATE KFR22W
	1
	
	
	

	86
	
	Pagalms/dezinfekcija
	York HEDB24FS-AAA
	1
	
	
	

	87
	
	pagalms/saimn. daļa
	Tadiran TQL -N-363H
	1
	
	
	

	88
	23. korpuss
	serveru telpa
	Airwell AWAU-YGF018
	2
	
	
	

	89
	
	kompresoru telpa
	Airwell AWAU-YIF042
	2
	
	
	

	90
	
	uzgaidāmā telpa
	Airwell AWAU-YIF018
	1
	
	
	

	91
	
	uzgaidāmā telpa
	Airwell AWAU-YIF018
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Čilleri
	

	Nr.p.k.
	Iekārtas atašanās vieta
	Iekārtas nosaukums, modelis un plānotais apkopju daudzums gadā
	
	
	

	1
	3. korpuss
	čilleris/UPS telpa/zāle, vadība
	 (York) Yvag 018RSE30
	2
	
	
	

	2
	7. korpuss
	ČILLERIS PN1, P1
	TRANE CGAX 026 SE LN
	2
	
	
	

	3
	
	ČILLERIS Magnētiskajai rezonansei
	CLINT CHA/K/SP 131 NS
	2
	
	
	

	4
	8. korpuss
	Iekšējie bloki atrodas: 116. (2 gb.), 140. (1 gab.), 141., 149., 150., 305. (pa 3 gb.), 310. kab. (2gb.)
	Carrier 30RBO182
	2
	
	
	

	5
	
	Iekšējie bloki atrodas: 111., 203., 204., 211., 212. un 234. telpās
	
	2
	
	
	

	6
	22. korpuss
	uz jumta
	York YLCA-40G1TP 380T
	2
	
	
	

	7
	23. korpuss
	būrī pie 23. korpusa
	Airwell AQVSL.115BLN.MCHX
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kondicionieri vēdiekārtām
	

	Nr.p.k.
	Iekārtas atašanās vieta
	Iekārtas nosaukums, modelis un plānotais apkopju daudzums gadā
	
	
	

	1
	4. korpuss
	pie mājas pilsētas galā / PN1
	Midea MCCU-10CN2
	2
	
	
	

	2
	6.1 korpuss
	uz jumta/operāciju zāles P/N
	 
	2
	
	
	

	3
	7. korpuss
	110.telpa PN3
	AlpicAir AOU105HPS3
	2
	
	
	

	4
	10. korpuss
	pie mājas pilsētas galā / PN1
	Midea MSR1-12HRN1-QC2
	2
	
	
	

	5
	11. korpuss
	pie mājas pilsētas galā / PN2
	Midea MOBA03-12HFN1-ORO0GW
	2
	
	
	

	6
	13. korpuss
	pie mājas dārza galā / PN1
	Optima-NW-1S-P-CHf-WE/Midea MOCA30U-24HFN1-QRD0
	2
	
	
	

	7
	17. korpuss
	bēniņi PN3
	Deer KFR-100w
	2
	
	
	

	8
	
	bēniņi PN3
	Deer KFR-140w
	2
	
	
	

	9
	
	bēniņi PN4
	Deer KFR-100w
	2
	
	
	

	10
	
	bēniņi PN4
	Deer KFR-140w
	2
	
	
	

	11
	
	bēniņi PN5
	Deer KFR-100w
	2
	
	
	

	12
	
	bēniņi PN5
	Deer KFR-140w
	2
	
	
	

	13
	20. korpuss
	pagalmā zem nojumes ventilācijas iekārtai Wolf
	 Epsilon 25ST 1PS
	2
	
	
	




