Pasūtītāja līg. reģ. Nr._________________

Uzņēmēja līg. reģ. Nr._________________ 

LĪGUMS 

Rīgā,








        2019.gada ___.maijā
SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura rīkojas uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata, no vienas puses, un
SIA “LBS-Konsultants” (turpmāk – Uzņēmējs), tās prokūrista Jura Tervita personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses (abas kopā turpmāk – Puses), pamatojoties uz iepirkuma „Eksperta atzinuma sagatavošana par faktiski izpildītajiem būvdarbiem Bruņinieku ielā 5, Rīgā, k-10, 152,2m2 platībā” (ID Nr. R1S 2019/iep-57) (turpmāk – iepirkums) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas atbilstoši Līguma, t.sk., Tehniskās specifikācijas (1.pielikums), un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot eksperta atzinumu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem Bruņinieku ielā 5, Rīgā, k-10, 152,2m2 platībā (turpmāk – Pakalpojums).
2. Pakalpojuma izpildes termiņš

2.1. Uzņēmējs Pakalpojumu veic ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Termiņš tiek pagarināts, ja Pasūtītājs nevar iesniegt Atzinuma sastādīšanai būtisku dokumentāciju.
2.2. Pakalpojums uzskatāms par pabeigtu, kad Puses parakstījušas Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

3.1 Pasūtītājs apņemas nodrošināt Uzņēmēju ar tā rīcībā esošo Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo dokumentāciju un piekļuvi telpās, kas saistītas ar veicamo ekspertīzi.
1. Pasūtītājam ir tiesības:

1. iesniegt Uzņēmējam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm veiktā Pakalpojuma izpildē. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Uzņēmējam ir saistošas;
1. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu samaksu par nepienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi vai neizpildi vispār.
4. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmējs apņemas:

4.1.1. sniegt Pakalpojumu, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ar saviem resursiemun  ierīcēm. uz sava riska un kompetences pamata, organizēt un veikt darbus, kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;
4.1.2. pirms Pakalpojuma izpildes uzsākšanas Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju darba organizācijas jautājumi, konstrukciju atsegšana, ja tāda ir nepieciešama; Pēc konstrukciju atsegšanas Uzņēmējs neveic atjaunošanas darbus.
4.1.3. izpildīt un nodot Pasūtītājam ekspertīzes atzinumu, sagatavojot un iesniedzot Pasūtītājam ekspertīzes atzinumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vienlaicīgi ar Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu;
4.1.4. ievērot visu spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu.
4.2. Uzņēmējam ir tiesības: 

4.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un ir saistīta ar Pakalpojuma nodrošināšanu;

4.2.2. saņemt Līgumā noteikto samaksu par Pakalpojuma pienācīgu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem;

4.2.3. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu, ja Pasūtītājs Līgumā noteikto samaksu neveic Līgumā noteiktajā kārtībā.

5. Līgumcena un apmaksas noteikumi

5.1. Kopējo līgumcena tiek noteikta līdz EUR 5000,00 (turpmāk – Līgumcena), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Līgumcena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi un citas izmaksas, kuras saistītas ar Līgumā noteikto saistību izpildi. 

5.2. Līgumcenas palielinājums Līguma izpildes laikā netiek pieļauts.

5.3. Pasūtītājs Līgumcenas samaksu Uzņēmējam veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Puses parakstījušas Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, un no attiecīga Uzņēmēja rēķina saņemšanas. 

5.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs vai tā piesaistītie speciālisti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Līguma izpildes laikā nav tiesīgi/nav bijuši tiesīgi veikt Pakalpojuma izpildi, un kompetentas valsts institūcijas to rakstveidā ir apliecinājušas Pasūtītājam, Pasūtītājs neveic Līgumcenas samaksu Uzņēmējam. Gadījumā, ja kompetentas valsts institūcijas pēc Līgumcenas samaksas Uzņēmējam rakstveidā ir apliecinājušas, ka Uzņēmējs vai tā piesaistītie speciālisti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām nav bijuši tiesīgi sniegt Pakalpojumu, Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no šāda apliecinājuma saņemšanas un attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas veic Līgumcenas atmaksu Pasūtītājam.

5.5. Pasūtītājs pieņem un atzīst Uzņēmēja elektronisko rēķinu, ja tas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi administracija@1slimnica.lv. Pretējā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu rakstveidā.
6. Garantijas

6.1. Uzņēmējs garantē, ka tas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs sniegt Pakalpojumu.
6.2. Uzņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pakalpojuma rezultātā Uzņēmēja vainas dēļ radušies Pasūtītājam vai trešajām personām.

7. Līgumsods

7.1. 

7.2. Ja Uzņēmējs kādu no Līguma saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda noteiktā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītajā par katru no pārkāpumiem līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līgumcenas bez PVN.

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Uzņēmēju.

7.4. Ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līgumcenas bez PVN, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.

8. Līguma izbeigšana

8.1. Puses var izbeigt Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.1.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, brīdinot par to Uzņēmēju 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.2. kompetentas valsts institūcijas rakstveidā apliecinājušas, ka Uzņēmējs vai tā piesaistītie speciālisti atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem nav tiesīgi sniegt Pakalpojumu;

8.1.3. Uzņēmējs kavē Līguma 2.nodaļā noteikto Pakalpojuma sniegšanas termiņu vairāk kā par 5 (piecām) kalendārajām dienām;

8.1.4. 
8.1.5. ir pieņemts tiesas lēmums par Uzņēmēja maksātnespēju, Uzņēmējam piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai Uzņēmējs uzsācis likvidāciju;

8.1.6. pret Uzņēmēju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Uzņēmējam vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Uzņēmēja spēju pienācīgi izpildīt Līgumā noteiktās saistības;

8.1.7. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības.

8.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 8.2.punktā norādītajiem apstākļiem, Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu atlīdzību, kompensācijas, izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu, līgumsodu un jebkādu citu naudas summu samaksu pārējos gadījumos Pasūtītājs samaksā izpildītos darbus.

8.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju piemērošanas gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un institūciju izdotajiem normatīvajiem aktiem vai citiem rīkojumiem.

9. Līguma grozījumi

9.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

10. Nepārvaramas varas apstākļi

10.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

10.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
11. Citi noteikumi
11.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

11.2. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Pakalpojuma pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītāju Sandi Ozoliņu, 29211407, sandis.ozolins@1slimnica.lv, un no Uzņēmēja puses Uzņēmējs nozīmē Gunāru Siliņu, 29428777, lbsk@inbox.lv. 
11.3. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.

11.4. Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.5.  Līguma izpildē tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi un strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās.

11.6. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto Puses adresi, uzskatāma par paziņotu 7 (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

11.7. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.
11.8. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, 1 (viens) eksemplārs katrai Pusei. 
12. Pušu rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv 

Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785

__________________________________

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina


	UZŅĒMĒJS

SIA “LBS-Konsultants”

Reģ.Nr. 40003640250
Adrese: Kr.Barona iela 99, k.1, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67311030
lbsk@inbox.lv 
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV51UNLA0050003122945
__________________________________

Prokūrists Juris Tervits


Līguma 1.pielikums
Tehniskā specifikācija-darba uzdevums
Eksperta atzinuma sagatavošana par faktiski izpildītajiem būvdarbiem objektā - Bruņinieku iela 5, k-10 ( telpas Nr.001-57, Nr.001-69, Nr.001-70 Nr.001-71 Nr.001-72  Nr.001-73 ar kopējo platību 152,2 kv.m.).

Uzdevums:

1. Veikt faktiski izpildīto būvdarbu profesionālu pārbaudi un sniegt izvērtējumu par to atbilstību līguma tāmē norādītajiem darbu apjomiem un materiāliem. 

2. Pārbaudīt faktiski izpildīto darbu kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām kā arī izmaksu atbilstību vidējām tirgus cenām.

3. Izvērtēt izpildes dokumentācijas atbilstību faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

4. Nepieciešamības gadījumā, lai pārliecinātos par faktiski izpildīto būvdarbu atbilstību līguma tāmei, veikt kontrolatsegumus un urbumus.

5. Eksperta atzinumam jābūt noformētam atbilstoši lietvedības prasībām un parakstītam. 

6. Eksperta atzinuma sagatavošanas termiņš – 10 dienas. 

Izpildītājam eksperta atzinuma izstrādē jāpiesaista būvspeciālists, kuram ir pieredze būvprojekta ekonomikas daļas sastāva atbilstības pārbaudē atbilstoši LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, tajā skaitā, izvērtējot pielietoto materiālu, cenu, darba algu un mehānismu izmaksu atbilstību aktuālajām Latvijas tirgus cenām un izvērtējot būvdarbu apjomus un materiālu specifikācijas atbilstību, kā arī būvspeciālists, kurš ir saņēmis atbilstošu Būvniecības valsts kontroles biroja būvekspertīzes sertifikātu. 

Veikto būvdarbu apjoms:
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�Nav noteiktas izrietošās saistības
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