PASŪTĪTĀJA līg.reģ.Nr. R1S-173/2022
IZPILDĪTĀJA līg.reģ.Nr.________________

LĪGUMS 

par liftu apkopi un remontu
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA "Rīgas 1.slimnīca" (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas, pamatojoties uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata, no vienas puses, un

SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS" (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), tās valdes locekļa Imanta Meijera personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, abas kopā turpmāk – PUSES – un katra atsevišķi – PUSE, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā iepirkuma „Liftu tehniskā apkope un remonts” (ID Nr. R1S 2022/24-IEP) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt PASŪTĪTĀJA objektos esošo liftu un invalīdu pacēlāju/platformu, kas minētas Līguma 1.pielikumā (turpmāk visas kopā — Lifti, un katra atsevišķi - Lifts), tehnisko apkopi un remontdarbus.
1.2. Liftu tehnisko apkopes darbu pasūtījums, kuru IZPILDĪTĀJS veic saskaņā ar Līguma noteikumiem, ietver sevī šādus darbus:
1.2.1. Liftu tehnisko apkopi saskaņā ar Līguma 1.pielikumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumus Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", un šādu darbu veikšanā piemērojamos standartus LVS 344:2010.” Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā", LVS 81-80:2004 "Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Ekspluatācijā esošie lifti - 80.daļa Ekspluatācijā esošo pasažieru un kravas-pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi". (Ja kāds no šiem normatīvajiem aktiem Līguma darbības laikā zaudē spēku, IZPILDĪTĀJS turpina Liftu apkalpošanu saskaņā ar citiem normatīviem aktiem, kas ir spēkā un ir piemērojami 1.1.punktā minēto darbu veikšanai);
1.2.2. diennakts avārijas situāciju novēršanu, nodrošinot pasažieru izlaišanu no Lifta 30 minūšu laikā no pieteikuma saņemšanas;
1.2.3. piedalīšanās akta sastādīšanā par:
· defektiem, kas radušies Liftiem ļaunprātīgu bojājumu vai ekspluatācijas apstākļu izmaiņu rezultātā (mitrums, ūdens tecēšana uz Liftu iekārtu, ūdens šahtas bedrēs un citi defekti),
· bojājumiem Liftu iekārtai IZPILDĪTĀJA vainas dēļ;
1.2.4. Liftu sagatavošana pārbaudēm no inspicēšanas institūcijas puses un piedalīšanas tajās.

1.3. Par atsevišķu samaksu, ievērojot Līgumā noteiktās cilvēkstundas izmaksas un iepriekš saskaņojot to ar Līguma 8.8.punktā minēto PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu, IZPILDĪTĀJS apņemas veikt nepieciešamo Liftu remontu, kā arī piegādāt remontam nepieciešamās iekārtas un detaļas.

2. Līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Liftu tehniskās apkopes mēneša maksas ir noteiktas Līguma 3.pielikumā.

2.2. Liftu remontdarbu cilvēkstundas maksa ir 18,90 EUR bez PVN.

2.3. Līguma kopējā maksimālā summa par Liftu apkopēm un remontdarbiem ir 41 990 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit eiro) bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.4. PASŪTĪTĀJS apmaksu par iepriekšējā mēnesī veikto tehnisko apkopi veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas dienas, kas ir izrakstīts uz abpusēji parakstītā darbu nodošanas - pieņemšanas akta pamata (Līguma 2.pielikums). Rēķinā ir jābūt norādītam PASŪTĪTĀJA piešķirtajam Līguma reģistrācija numuram, pretējā gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neveikt apmaksu līdz attiecīgo nepilnību novēršanai.
2.5. Elektroniski izrakstos rēķinus IZPILDĪTĀJS nosūta uz PASŪTĪTĀJA e-pastu: rekini@1slimnica.lv.
2.6. IZPILDĪTĀJS Līguma darbības laikā neiekasē maksu par ierašanos uz avārijas remontdarbu izsaukumiem - t.i., IZPILDĪTĀJA transporta izdevumiem un laiku, kas pavadīts ceļā.

2.7. Remontdarbu izsaukuma laikā nepieciešamo nomaināmo rezerves daļu un darbu izmaksas tiek saskaņotas ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi katrā konkrētā gadījumā. Maksu par remontdarbu laikā nomainīto rezerves daļu un veikto darbu cenu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas — pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJS izrakstīta rēķina saņemšanas. Avansa apmaksa par nepieciešamajiem remontdarbiem nav paredzēta.

2.8. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz otras PUSES Līgumā norādīto norēķinu kontu.

2.9. Par maksājumu veikšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis maksājumu bankā.

3. Darbu veikšanas kārtība un sankcijas
3.1. IZPILDĪTĀJS katru mēnesi sagatavo un nodod PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai aktu par veiktiem darbiem, kas fiksēti Līguma 5.1.7.punktā noteiktajā žurnālā.

3.2. Gadījumā, jā IZPILDĪTĀJS nav veicis tehniskas apkopes darbus laicīgi, PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopā ne vairāk kā 10%.  

3.3. Gadījumā, jā IZPILDĪTĀJS nav laicīgi ieradies uz avārijas izsaukumu, PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var piemērot līgumsodu 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro, 00 euro centi) par katrām nokavētajām 15 minūtēm.

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS nav veicis darbu apmaksu Līguma norādītajos termiņos, tad IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopā ne vairāk kā 10%. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti nav veicis tehnisko apkopi Līguma 1.pielikumā noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJAM trīs darba dienu laikā jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods trīskāršā 2.1.punktā noteiktā Liftu apkopes mēneša izmaksu apmērā. 

4. Kvalitāte un atbildība

4.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka veicamie darbi būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. Garantijas termiņš Līguma ietvaros veiktajiem remontdarbiem ir 24 mēneši.
4.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir pretenzijas pret IZPILDĪTĀJA veikto darbu kvalitāti un PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis tās IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, līdz darbu kvalitātes trūkumu novēršanai, vienpusēji apturēt maksājumu veikšanas termiņus, un tam netiek piemērotas soda sankcijas.
5. PUŠU saistība un atbildība
5.1. IZPILDĪTĀJA saistības:
5.1.1. Veikt Liftu tehnisko apkopi saskaņā ar Līgumā noteiktiem nosacījumiem visiem Liftiem, kas uzskaitīti Līguma 1.pielikumā. PASŪTĪTĀJS nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt samazināt vai papildināt Liftu apjomu, par ko PUSES noslēdz atsevišķu vienošanos.
5.1.2. Nozīmēt vadošo personu, atbildīgu par Liftu tehnisko apkopi organizēšanu un elektromehāniķi Liftu tehnisko apkopju veikšanai.
5.1.3. Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt līdzizpildītājus, bet atbildību par tehnisko apkopi kvalitāte un galīgo rezultātu nes IZPILDĪTĀJS. 
5.1.4. Nodrošināt, ka liftu tehnisko apkopi un remontdarbus veic Līguma 4.pielikumā minētais IZPILDĪTĀJA personāls.
5.1.5. Atslēgt Liftu gadījumos, ja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", Lifta darbība nav pieļaujama vai Liftu nedrīkst lietot. Par katru atslēgšanu ir jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM.
5.1.6. Nodrošināt Liftu bojājumu, kas nav saistīti ar agregātu nomaiņu (elektriskie dzinēji, elektroniskās vadības plates, troses un siksnas, kabīnes un šahtas durvis, kabīnes sienu paneļi, frekvences regulatori, šahtas un kabīnes elektriskās instalācijas, pretsvara un kabīnes piekari, ātruma ierobežotājs, ķērāju mehānisms u.tml.) novēršanu darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Minēto Liftu agregātu pasūtīšanu un nomaiņu IZPILDĪTĀJS veic pēc izmaksu saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU un ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajos termiņos.

5.1.7. Nodrošināt pārbaužu veikšanas periodiskuma ievērošanu saskaņā ar Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.1.8. Iekārtot Liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas pie PASŪTĪTĀJA noteiktās personas, un veikt tajos nepieciešamos ierakstus, ka arī veikt nepieciešamos ierakstus Liftu pasēs, kas glabājas pie PASŪTĪTĀJA.
5.1.9. Rakstiskā veidā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi.
5.1.10. Nekavējoties brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.
5.1.11. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.
5.1.12. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par Liftu defektiem, kas radušies neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram: mitrums, ūdens tecēšana uz iekārtu, ūdens šahtas bedrē un citi.
5.1.13. Izpildītājs apņemas Līguma darbības laikā nodrošināt spēkā esošu tā profesionālās darbības civiltiesiskā atbildības apdrošināšanu, par summu ne mazāku par 150 000 EUR.
5.2. PASŪTĪTĀJA saistības:
5.2.1. Ar rīkojumu iecelt atbildīgo personu par Liftu pareizu ekspluatāciju un veikt par to nepieciešamos ierakstus Liftu pasēs.
5.2.2. Nodrošināt Liftu galvenā svirslēdža pieslēgšanu elektrotīklam. Elektroapgādes pārtraukumu gadījumā par tās atjaunošanu paziņot IZPILDĪTĀJAM.
5.2.3. Nepieciešamības gadījumos veikt remonta un celtniecības darbus (jumta seguma remontu virs Lifta šahtas, šahtas bedres hidroizolāciju, šahtas durvju sliekšņa remontu), kas nodrošina visu Lifta iekārtu drošu ekspluatāciju.
5.2.4. Nodrošināt gaisa temperatūru šahtās un stāvu laukumos Lifta ražotāja tehniskajā instrukcijā noteiktajās robežās, t.i. šahtā no +1° līdz +40° C.
5.2.5. Nodrošināt Liftu tehnisko pārbaudi veikšanu un elektroiekārtas sazemējuma un izolācijas pretestības mērījumus atbilstoši Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumu Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām vienreiz gadā, un segt ar to saistītos izdevumus.
5.2.6. Nodrošināt Liftu apkopes un remonta laikā IZPILDĪTĀJA autotransportam bezmaksas autostāvvietu teritorijā.
5.2.7. Noteiktajā kārtībā Liftus ekspluatēt saskaņā ar Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumu Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" prasībām.
5.2.8. Liftu pārbaužu veikšanai pieaicināt kompetentu, akreditētu inspicēšanas institūciju, apmaksāt inspicēšanas institūcijas pakalpojumus un piedalīties Liftu tehniskajā pārbaudē.
5.2.9. Nodrošināt IZPILDĪTĀJA apkalpojošā personāla brīvu piekļūšanu Liftiem un nodrošināt pienācīgus apstākļus to darbu izpildei.
5.2.10. Savlaicīgi veikt darbu pieņemšanu no IZPILDĪTĀJA un nekavēt attiecīgo aktu parakstīšanu, ja tam nav pamatota iemesla.
5.2.11. Veikt samaksu par izpildītājiem darbiem Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Līguma darbības laiks, izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana
6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz 36 mēnešiem vai līdz Līguma 2.3.punktā noteiktās summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.
6.2. Līgums uzskatāms par izbeigtu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6.3. PUSEI, kura izbeidz Līgumu, rakstiski jābrīdina otru PUSI ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, izņemot Līguma 3.5.punkta nosacījumus, kuru iestāšanās gadījumā Līgums var tikt izbeigts nekavējoties.
6.4. PUSĒM ir tiesības savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski - vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
6.5. Līguma izpildē iesaistāmo IZPILDĪTĀJA personāla (Līguma 4.pielikums) nomaiņa un piesaiste tiek veikta PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajam.
7. Nepārvaramā vara

7.1. PUSE nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk., dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk – nepārvaramas varas apstākļi).
7.2. PUSE, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu.
7.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu, kurš satur nepārvaramās varas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.
8. Citi noteikumi
8.1. Par Līgumā minēto pienākumu nepildīšanu PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS ir atbildīgi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs izpaust citām personām konfidenciāla rakstura informāciju par PASŪTĪTĀJU, kura, veicot darbus, ir nonākusi viņa rīcībā, un ir atbildīgs par šādas informācijas izpaušanu LR likumdošanas aktos noteiktā kārtībā, kā arī sedz visus PASŪTĪTĀJAM tādējādi radītos zaudējumus.
8.3. Visus strīdus un domstarpības Puses apņemas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.4. Abas PUSES savstarpēji ir atbildīgas par otrai PUSEI nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas PUSES vai tā darbinieku, kā arī šīs PUSES Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības, rupjas neuzmanības, nolaidības, bezdarbības, vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
8.5. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
8.6. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
8.7. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Katrai PUSEI ir pieejams parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
8.8. PASŪTĪTĀJS par pārstāvi Līguma izpildes laikā ieceļ: Personāla vadības nodaļas darba aizsardzības speciāliste Liāna Salzemniece, liana.salzemniece@1slimnica.lv, 67366368.
8.9. IZPILDĪTĀJS par pārstāvi Līguma izpildes laikā ieceļ: _______________.
8.10. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par darbu pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 
9. Pušu rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	SIA „Rīgas 1.slimnīca”
	SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS"

	Reģ. Nr. 40003439279
	Reģ. Nr. 4010302331

	Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001
	Skolas iela 21-401b, Rīga, LV-1010

	Konts: LV12PARX0006054590785
	Konts: LV83PARX0000675341017

	a/s Citadeles banka
	a/s Citadeles banka

	Kods: PARXLV22
	Kods: PARXLV22



_________________________
_________________________

N.Zlobina
I.Meijers
_________________________


asoc.prof. A.Pavārs


1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pakalpojuma sniedzējs liftu un invalīdu pacēlāju/platformu tehnisko apkopi veic saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem  Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, citiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar ražotāju lietošanas dokumentāciju. Nepieciešamības gadījumā veicams liftu un invalīdu pacēlāju/platformu remonts.

1. Liftu un invalīdu pacēlāju/platformu tehniskā apkope
1.1. Liftu un eskalatoru tehniskās apkopes laikā apkopes izpildītājam (turpmāk - apkopes izpildītājam) ir jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas personāls un jānorīko atbildīgu personu par liftu tehnisko apkopi, kā arī jānorīko elektromehāniķis lifta tehnisko apkopju veikšanai. Liftu un eskalatoru tehniskās apkopes personālam ir jābūt apmācītam un instruētam darbam ar bīstamajām iekārtām. 

1.2. Apkopes izpildītājām jābūt atbilstoši kvalificētam personālam ar nepieciešamo pieredzi liftu un invalīdu pacēlāju/platformu apkopes, avārijas apkalpošanas un remontdarbu veikšanā. 

Atbilstoši kvalificēts ir tāds personāls, kuram ir izsniegta kvalifikācijas apliecība, kas apliecina, ka darbiniekam ir tiesības veikt bīstamo iekārtu remonta un apkopes darbus. Tehniskajam personālam, kas veic tehniskās apkopes darbus vai remontdarbus ir jābūt derīgai elektrodrošības grupai atbilstoši MK noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka Elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” III sadaļas „Prasības personālam un elektrodrošības grupas” prasībām. 

1.3. Liftu un eskalatoru tehniskās apkopes laikā apkopes izpildītājam ir jāizmanto savi materiāli un rezerves daļas – smērvielas, mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji), lupatas un švammes, spuldzes, vadības pogu kustīgie elementi (izņemot ļaunprātīgās bojāšanas gadījumus), drošinātāji, kabīnes durvju trosītes un atsperes, durvju piedziņas siksniņas u.c. 

1.4. Liftu un eskalatoru tehniskā apkope veicama SIA “Rīgas 1.slimnīca” ēkās. Liftu un invalīdu pacēlāju/platformu tehniskās apkopes/apskates laikā Apkopes izpildītājam jāraugās, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēts SIA “Rīgas 1.slimnīca” darbības process. 

1.5.Apkopes izpildītājs: 

1.5.1. nodrošina liftu un invalīdu pacēlāju/platformu darbību atbilstoši liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijai; 

1.5.2. nodrošina kārtību mašīntelpā, šahtas bedrēs un lifta iekārtas elektroinstalācijā līdz galvenajam svirslēdzim; 

1.5.3. nodrošina defekta akta sastādīšanu, defektiem, kas radušies lifta ļaunprātīgu bojājumu, ekspluatācijas apstākļu izmaiņu (mitrums, ūdens tecēšana uz lifta iekārtu, ūdens šahtas bedrē un citi defekti) vai apkopes Izpildītāja radīto bojājumu rezultātā; 

1.5.4. pilda lifta tehniskās apkopes žurnālu, kas tiek glabāts mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, veicot nepieciešamos ierakstus; 

1.5.5. iesniedz pasūtītājam Pieņemšanas – nodošanas aktus par apkopēm, tajā iekļaujot paveikto darbu aprakstu un izmantoto materiālu sarakstu , kuru pareizību apstiprina ar savu parakstu, no SIA “Rīgas 1.slimnīca” Pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta slimnīcas atbildīgā persona par liftu un invalīdu pacēlāju/platformu drošību un tehnisko uzraudzību. 

1.5.6. nodrošina avārijas brigādes ierašanos SIA “Rīgas 1.slimnīca” ne ilgāk kā 30 minūšu laikā pēc lifta vai invalīdu pacēlāja/platformas bojājumu gadījuma pieteikšanas. 

1.6. Pieļaujamā liftu dīkstāve sīku remontu gadījumā, ja nepieciešama detaļu un rezerves daļu nomaiņa ne vairāk kā vienu diennakti 24 (divdesmit četras) stundas, no saskaņošanas brīža ar Pasūtītāju, citu remontu gadījumā dīkstāves termiņš saskaņojams ar Pasūtītāju.

Lifta tehniskās apkopes darbu apraksts liftu tehniskajai apkopei

	Nr.

p.k.
	Darbu apraksts
	Tehniskās apkopes veids

	
	
	Vizuāli, ja ir nepieciešams, regulēt
	Tīrīt, ja nepieciešams eļļot



	1.
	Kabīnes pogaparāts: izsaukumu, indikācija, stiprinājumi 
	X
	X

	2.
	Kabīnes apgaismojums 
	X
	

	3.
	Kabīnes durvju drošības ierīces: atvēršana ar pogu, fotoelements, aizvērš. spēka ierobežotājs 
	X
	X

	4.
	Precīza apstāšanās, troksnis (uz augšu; uz leju) 
	X
	

	5.
	Pieturas: stāvu izsaukumi, optiskie un akustiskie indikatori
	X
	

	6.
	Vadības stacija: aizsargvāks, slēdzene,

dokumentācija.
	X
	

	7.
	Programmu nodrošinājums 
	X
	

	8.
	Kabīnes avārijas ierīces: trauksmes zvans, 

apgaismojums, akumulatori 
	X
	

	9.
	Kontakti, savienojumi 
	X
	

	10.
	Kontaktori, releji 
	X
	X

	11.
	Stāvu līmenis, gaismas diodes 
	X
	

	12.
	Elektrisko savienojumu aizsardzība, 

savienojumi 
	X
	X

	13.
	Tehniskās apkopes un bojājumu reģistrācijas žurnāls
	X
	

	14.
	Gala slēdzis uz augšu; uz leju (izmantojot pulti ESE-91)
	X
	

	15.
	Šahtas apgaismojums
	X
	

	16.
	Avārijas slēdzis JEM
	X
	

	17.
	Drošības ierīce ESE-91
	X
	

	18.
	Kabīnes jumts
	X
	X

	19.
	CBD ierīce ja ir
	X
	

	20.
	Inspekcijas kontrole (ar TSD, ja ir)
	X
	X

	21.
	KSERE kontrole (ar KSE-U/D)
	X
	

	22.
	Celtņa stiprinājumi, līmenis, ventilatori, skriemeļi, enkoders
	X
	X

	23.
	Bremze, kustīgās daļas, KB kontakts
	X
	X

	24.
	Ātruma ierobežotājs
	X
	X

	25.
	Frekvences pārveidotājs (VACON)
	X
	

	26.
	Kabīnes, pretsvara piekare šahtas augšā
	X
	X

	27.
	Siksnas/troses/atslābuma kontakts
	X
	

	28.
	Siksnas/troses/galu savienojumi
	X
	

	29.
	Siksnas/troses/stāvoklis
	X
	

	30.
	Citi mehānismi
	X
	X


Pasūtītāja valdījumā esošās iekārtas

	Nr.

p.k
	Korpuss
	Reģistrācijas numurs
	Izgatavošanas gads
	Tips
	Pieturu skaits
	Celtspēja

(kg)

	1.
	5./6.k.
	2CL003008
	1998.
	Pasažieru
	2
	1000

	2.
	3./4.k.
	2CL003007
	1998.
	Pasažieru
	2
	1000

	3.
	12./13.k.
	2CL003009
	1998.
	Pasažieru
	2
	1000

	4.
	10./11.k.
	2CL003006
	1998.
	Pasažieru
	2
	1000

	5.
	2.k.
	2CL003011
	2006.
	Pasažieru
	2
	1000

	6.
	9.k.
	C771
	Kravas lifts (virtuve)
	2
	320

	7.
	20.k.
	961
	1967.
	Mazais kravas lifts (aptieka)
	2
	100

	8.
	16.k.
	5CL025755
	2011.
	Pasažieru
	4
	630

	9.
	17.k.
	5CL024293
	2012.
	Pasažieru
	4
	630

	10.
	17.k.
	5CL024346
	2012.
	Pasažieru/gultu
	4
	1600

	11.
	23.k.
	5CL026691
	2013.
	Pasažieru
	4
	630

	12.
	23.k.
	5CL026692
	2013.
	Pasažieru
	3
	630

	13.
	1.k.
	4CL025528
	2012.
	4
	4
	630

	14.
	8.k.
	5CL028387
	2014.
	Pasažieru/gultu
	2
	1600

	15.
	8.k.
	Rūpn.90983
	2014.
	Kravas/servisa
	2
	100

	16.
	8.k.
	Rūpn.90984
	2014.
	Kravas servisa
	2
	100

	17.
	16.k.
	112892
	2011.
	Invalīdu pacēlājs/platforma HIRO-350Z
	2
	225

	18.
	1.k.
	42/iP01-2012
	2012.
	Invalīdu pacēlājs/platforma

IP-01
	2
	225

	19.
	22.k.
	281013
	2013.
	Invalīdu pacēlājs/platforma

VTPM
	2
	250

	20.
	19.k.
	
	2022.
	Invalīdu pacēlājs/platforma Tehnovers IP-02
	2
	325


2. pielikums

Darba pieņemšanas- nodošanas akta forma

DARBA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

___________________
___________________

(VIETA)

(DATUMS)

__________________________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS) _____________________________

personā, no vienas puses un SIA „ Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) ____________________________________ (amats, vārds, uzvārds) personā, no otras puses, abi kopā turpmāk - PUSES, ir vienojušies par sekojošo:

Saskaņā ar 20___. gada_____________ noslēgtā Līguma (Līguma nosaukums un numurs) nosacījumiem izpildītājs ir veicis __________________________________ (Līguma priekšmets) 

par kopējo summu ______________________________ EUR (__________).

Šis darba pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par pamatu Līguma paredzēto norēķinu veikšanai starp PUSĒM.

Pielikumā: Izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumu apkopojums uz (___________)__ lapām.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

______________________

_____________________

      /vārds, uzvārds/

 /vārds, uzvārds/

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Vienība
	Cena EUR 

bez PVN

	1.
	Liftu un invalīdu pacēlāju/platformu apkopes mēneša cena
	1 mēnesis
	

	1.1.
	Pasažieru (2CL003008), 5./6.k.
	1 mēnesis
	

	1.2.
	Pasažieru (2CL003007), 3./4.k. 
	1 mēnesis
	

	1.3.
	Pasažieru (2CL003009), 12./13.k. 
	1 mēnesis
	

	1.4.
	Pasažieru (2CL003006), 10./11.k. 
	1 mēnesis
	

	1.5.
	Pasažieru (2CL003011), 2.k. 
	1 mēnesis
	

	1.6.
	Kravas lifts (virtuve), C771, 9.k.
	1 mēnesis
	

	1.7.
	Mazais kravas lifts (aptieka), 961, 20.k.
	1 mēnesis
	

	1.8.
	Pasažieru (5CL025755), 16.k. 
	1 mēnesis
	

	1.9.
	Pasažieru (5CL024293), 17.k.
	1 mēnesis
	

	1.10.
	Pasažieru/gultu (5CL024346), 17.k.
	1 mēnesis
	

	1.11.
	Pasažieru (5CL026691), 23.k.
	1 mēnesis
	

	1.12.
	Pasažieru (5CL026692), 23.k.
	1 mēnesis
	

	1.13.
	4 (4CL025528), 1.k.
	1 mēnesis
	

	1.14.
	Pasažieru/gultu (5CL028387), 8.k.
	1 mēnesis
	

	1.15.
	Kravas/servisa (Rūpn.90983), 8.k.
	1 mēnesis
	

	1.16.
	Kravas servisa (Rūpn.90984), 8.k.
	1 mēnesis
	

	1.17.
	Invalīdu pacēlājs/platforma HIRO-350Z (112892), 16.k.
	1 mēnesis
	

	1.18.
	Invalīdu pacēlājs/platforma

IP-01 (42/iP01-2012), 1.k.
	1 mēnesis
	

	1.19.
	Invalīdu pacēlājs/platforma

VTPM (281013), 22.k.
	1 mēnesis
	

	1.20.
	Invalīdu pacēlājs/platforma

Tehnovers IP-02, 19.k.
	1 mēnesis
	

	
	Kopējā  apkopju mēneša cena:
	1 mēnesis
	

	2.
	Liftu un invalīdu pacēlāju/platformu avārijas situāciju novēršanas un remontdarbu cilvēkstundas cena
	1 stunda
	


4. pielikums

PAKALPOJUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

	Nr.
	Amats
	Vārds, uzvārds, 
	Profesionālā kvalifikācija
	Profesionālā apvienība, kas izdeva sertifikātu
	Sertifikāta numurs, izdošanas datums
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

