PASŪTĪTĀJA līg.reģ.Nr.__________________
IZPILDĪTĀJA līg.reģ.Nr.__________________

IEPIRKUMA LĪGUMS 

Par zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumu sniegšanu 

Rīgā,                                                                                                              2019.gada _____.decembrī
SIA „Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk- PASŪTĪTĀJS), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses un 

SIA "RSU Stomatoloģijas institūts" (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), tās valdes priekšsēdētājas Ilgas Urtānes personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk tekstā sauktas “PUSES”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma „Zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumi” (ID Nr. R1S 2019/IEP-108) un „Atkārtots iepirkums zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumiem” (ID Nr. R1S 2019/IEP-118) nosacījumiem un rezultātiem, un vadoties no 2019.gada ___.decembra Vispārīgās vienošanās par tiesībām veikt zobu protezēšanas un laboratorijas pakalpojumus (turpmāk – Vispārīgā vienošanās) noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM zobu tehniskās laboratorijas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu Nr. 1 „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – PAKALPOJUMI) PASŪTĪTĀJA darbības nodrošināšanai.

1.2. PAKALPOJUMI tiek sniegti pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma PUŠU pilnvaroto pārstāvju saskaņotos termiņos.

1.3. Līdz kārtējā mēneša 5.datumam PUŠU pilnvarotie pārstāvji apstiprina iepriekšējā mēnesī atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem sniegto PAKALPOJUMU apjomu, sagatavojot pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta PUŠU pilnvarotie pārstāvji un kas ir par pamatu samaksas noteikšanai par sniegtajiem PAKALPOJUMIEM.
2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:
2.1.1. Sniegt PAKALPOJUMUS, ievērojot PASŪTĪTĀJA darbības specifiku.

2.1.2. Pieprasīt un saņemt no PASŪTĪTĀJA PAKALPOJUMU sniegšanai nepieciešamo informāciju.

2.1.3. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz visu PASŪTĪTĀJA komerciālo un uzņēmuma informāciju, kas kļuvusi pieejama IZPILDĪTĀJAM Līgumā minēto saistību izpildes gaitā. 

2.1.4. Iesniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamos aktus, orderus u.c. dokumentus PAKALPOJUMU pieprasījuma nodrošināšanai.

2.1.5. Atbilstoši pasūtījumam izgatavot un piegādāt preci, kura noteikta LĪGUMA pielikumā Nr. 1, Rīgā, Bruņinieku ielā 5k-2 atkarībā no darba sarežģītības divu līdz desmit darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Par laikā neizgatavotu un/vai nepiegādātu preci, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 1% apmērā no konkrētā PAKALPOJUMA cenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10%.

2.1.6. Nodrošina kurjera ierašanos pēc preces (nospieduma) ne vēlāk kā 4-5 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, lai novērstu iespējamo deformāciju ilgas glabāšanas rezultātā.
2.1.7. Apņemas ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā samainīt nekvalitatīvas preces, ja Pasūtītājs konstatēs kādus defektus, vai neatbilstību kvalitātes prasībām.

2.1.8. Apņemas nodrošināt garantijas termiņu 2 gadus (izņemto lietotām protēzēm un lietoto protēžu remontam).

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

2.2.1. Pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami PAKALPOJUMU sniegšanai.

2.2.2. Par IZPILDĪTĀJA sniegtajiem PAKALPOJUMIEM norēķināties saskaņā ar 4.sadaļā noteiktajiem maksājumu termiņiem un kārtību. 

2.2.3. Pirms konkrēta pasūtījuma veikšanas PASŪTĪTĀJS apņemas informēt pacientu par IZPILDĪTĀJA sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošināt pacientam brīvi un neietekmēti izvēlēties konkrētu Izpildītāju.

2.2.4. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz visu IZPILDĪTĀJA komerciālo un uzņēmuma informāciju, kas kļuvusi pieejama PASŪTĪTĀJA šinī līguma minēto saistību izpildes gaitā.

2.2.5. Izpildītāja sniegto PAKALPOJUMU kvalitātes trūkumu un/vai nepienācīgas izpildes gadījumā nekavējoties LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā par to informēt Izpildītāju un pieaicināt Izpildītāju sniegto PAKALPOJUMU izvērtēšanai un akta par konstatēto trūkumu parakstīšanai.

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. LĪGUMS stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. IZPILDĪTĀJS nodrošina PAKALPOJUMU sniegšanu 24 (divdesmit četru) kalendāros mēnešus pēc LĪGUMA spēkā stāšanās dienas vai līdz Vispārīgās vienošanās maksimālās summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
3.2. Izpildītājam ir jāsniedz PAKALPOJUMS saskaņā ar Vispārīgo vienošanos, LĪGUMU un PASŪTĪTĀJA norādījumiem.
3.3. Puses ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU, par to rakstveidā brīdinot otru PUSI ne vēlāk kā 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš, tad attiecībā uz IZPILDĪTĀJU tiek pārtraukta arī Vispārīgā vienošanās.
3.4. PASŪTĪTĀJS nekavējoties vienpusēji var izbeigt LĪGUMU, rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU 5 (piecas) dienas iepriekš, ja IZPILDĪTĀJS nesniedz PAKALPOJUMUS kvalitatīvi un atbilstoši nolīgtajiem termiņiem un LĪGUMA noteikumiem. 
3.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU, par to 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdinot PASŪTĪTĀJU, ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti kavē LĪGUMĀ noteikto maksājumu samaksu vairāk kā par divdesmit dienām. Tad attiecībā uz IZPILDĪTĀJU tiek pārtraukta arī Vispārīgā vienošanās.
4. APMAKSAS APMĒRS, TERMIŅI UN KĀRTĪBA

4.1. PAKALPOJUMA cenas tiek noteiktas eiro (EUR).
4.2. PAKALPOJUMA cena ietver visus ar LĪGUMA izpildi saistītos nodokļus un IZPILDĪTĀJA saistošos izdevumus, tai skaitā izdevumus par piegādi, garantiju un apmaiņu atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem.

4.3. PASŪTĪTĀJS veic IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par faktiski sniegto PAKALPOJUMU apmaksu saskaņā ar LĪGUMA pielikumu Nr.1 30 darba dienu laikā pēc rēķina un pēc LĪGUMA 1.3.punktā noteiktā pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas. Par laikā neapmaksātu rēķinu PASŪTĪTĀJS maksā kavējuma naudu 0,1% apmērā no laikā neapmaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no kavētā pamatparāda.

4.4. Samaksa tiks veikta ar pārskaitījumu uz IZIPLDĪTĀJA bankas kontu, kas norādīts attiecīgajā rēķinā.

4.5. Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina PAKALPOJUMA sniegšanu atbilstošā kvalitātē vai PAKALPOJUMS tiek sniegts nepietiekoši profesionāli, PASŪTĪTĀJS patur sev tiesības PAKALPOJUMA maksu neizmaksāt, par to attiecīgi rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM.

4.6. Par otrai PUSEI nodarītiem zaudējumiem, kas cēlušies nepienācīgi izpildot LĪGUMA noteikumus, Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.7. Puses piekrīt, ka ņemot vērā LĪGUMA priekšmeta specifiku: 

4.7.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības LĪGUMA darbības laikā neizmantot PAKALPOJUMU pilnā apjomā;

4.7.2.  Kopējā uz Vispārīgās vienošanās pamata noslēgto līgumu summa ir 41 990,00 EUR. Pakalpojuma sniedzēju izvēlas PASŪTĪTĀJA pacients.

5. PRETENZIJU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA UN PAKALPOJUMU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1.  Ja PASŪTĪTĀJS konstatē IZPILDĪTĀJA sniegto PAKALPOJUMU kvalitātes trūkumus un/vai nepienācīgu izpildi, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums par to nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darba dienā) paziņot IZPILDĪTĀJAM un pieaicināt IZPILDĪTĀJU konstatēto trūkumu konstatēšanai un savstarpēja akta par konstatēto trūkumu sastādīšanai un parakstīšanai. Ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītājā termiņā neierodas, lai veiktu konstatēto trūkumu konstatēšanu un akta par konstatēto trūkumu sastādīšanu un parakstīšanu, tad uzskatāms, ka IZPILDĪTĀJS ir atzinis PASŪTĪTĀJA konstatētos trūkumus.

5.2.  LĪGUMA 5.1.punktā norādītajā aktā PASŪTĪTĀJS norāda savas pamatotas pretenzijas un konstatētos trūkumus par IZPILDĪTĀJA sniegto PAKALPOJUMU kvalitāti, savukārt, IZPILDĪTĀJS aktā norāda tos trūkumus, kurus tas atzīst. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērst konstatētos trūkumus par IZPILDĪTĀJA sniegto PAKALPOJUMU kvalitāti nē vēlāk kā 1 darba dienas laikā no trūkuma konstatēšanas dienas.

5.3.  Ja 1 darba dienas laikā no PASŪTĪTĀJA rakstiskās pretenzijas saņemšanas dienas IZPILDĪTĀJS nenovērš konstatētos IZPILDĪTĀJA sniegto PAKALPOJUMU kvalitātes trūkumus, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt trešās personas, lai tās uz IZPILDĪTĀJA rēķina novērstu konstatētos trūkumus. Par trešo personu pakalpojumiem, kas sniegti, lai tiktu novērsti IZPILDĪTĀJA sniegto PAKALPOJUMU kvalitātes trūkumi, PASŪTĪTĀJS izraksta IZPILDĪTĀJAM rēķinu, kurš IZPILDĪTĀJAM jāapmaksā desmit dienu laikā no tā saņemšanas brīža, pārskaitot naudu uz PASŪTĪTĀJA noradīto bankas kontu.

5.4.  IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt PASŪTĪTĀJAM vienu reizi mēnesī, ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 5. datumam parakstīt PAKALPOJUMU pieņemšanas un nodošanas aktu par veiktajiem PAKALPOJUMIEM iepriekšējā kalendārajā mēnesī.

5.5.  Gadījumā, ja līdz tekošā mēneša 5. datumam PASŪTĪTĀJS nav parakstījis PAKALPOJUMU pieņemšanas un nodošanas aktu, kā arī saskaņā ar šajā sadaļā noteikto kārtību nav konstatējis un pieteicis IZPILDĪTĀJA sniegto PAKALPOJUMU kvalitātes trūkumus vai nepienācīgu PAKALPOJUMU izpildi, Puses uzskatīs, ka IZPILDĪTĀJS savas saistības ir izpildījis pienācīgi.

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
6.1.  Neviena no PUSĒM nav atbildīga par jebkādu savu LĪGUMĀ paredzēto saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja šādu neizpildi vai izpildes nokavējumu izraisa nepārvaramas varas apstākļi, t.i., jebkādi apstākļi, kas neatrodas tās PUSES kontrolē, kuras izpildījums ir ietekmēts, un kuru ietekmētā PUSE nevar novērst ar pienācīgu centību vai izmantojot pienācīgus līdzekļus. 

6.2.  Ja kāda no PUSĒM uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvaramas varas apstākļi (dabas katastrofas, karadarbība, streiki, valsts iestāžu lēmumi), tai nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI, iesniedzot kompetentas institūcijas rakstisku izziņu un sniedzot nepieciešamo informāciju, un jāveic visi saprātīgi iespējamie pasākumi, lai mazinātu iespējamos otras PUSES zaudējumus.

6.3.  Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā vienu mēnesi, jebkurai no PUSĒM ir tiesības vienpusēji nekavējoties izbeigt LĪGUMU ar rakstisku paziņojumu otrai PUSEI. PUSES nav atbildīgas par šādu apstākļu iestāšanās rezultātā otrai PUSEI radītajiem zaudējumiem.

7. PAPILDU NOSACĪJUMI
7.1.  PASŪTĪTĀJA kontaktpersona Līguma ietvaros: Zobārstniecības nodaļas vadītāja Maija Drīksne, tālr. 67842374, 29135642, e-pasts: maija.driksne@1slimnica.lv
7.2.  IZPILDĪTĀJA kontaktpersona Līguma ietvaros: _____________
7.3.  PUSES vienojas, ka jebkuri publiski paziņojumi un trešajām personām adresēti paziņojumi, kas izriet no LĪGUMA, attiecībā uz PUŠU starpā noslēgtiem darījumiem vai pastāvošām vienošanām, kā arī attiecībā uz šādu darījumu vai vienošanos saturu un būtību, tiks izdarīti tikai pēc šādu paziņojumu rakstiskas saskaņošanas ar otru PUSI.

7.4.  LĪGUMS atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz LĪGUMA priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp PUSĒM līdz LĪGUMA parakstīšanai attiecībā uz LĪGUMA priekšmetu. 
7.5.  Katra no PUSĒM apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var kaitēt otras PUSES prestižam un interesēm.

7.6.  Pēc LĪGUMA parakstīšanas visi grozījumi vai papildinājumi pie LĪGUMA noformējami rakstiski pielikumu veidā, kurus paraksta abas PUSES un kas kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu ar to parakstīšanas brīdi.
7.7.  Rakstiskie paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas apstiprinājumu, vai trīs dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, katra PUSE apņemas 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot otrai PUSEI par izmaiņām.
7.8.  LĪGUMS ir sastādīts un interpretējams atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Attiecībās un prasījumos, kas starp Pusēm var rasties Līguma sakarā, bet kuri LĪGUMĀ nav atrunāti, Puses vadās pēc Civillikuma noteikumiem vai citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka šādas attiecības vai prasījumus.

7.9.  Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai vadītāji, tad to nekavējoties paziņo otrai Pusei.
7.10. PUŠU reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu LĪGUMA pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību un pienākumu pārņēmējam. PUSE brīdina otru PUSI rakstveidā par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

7.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt PASŪTĪTĀJU par jebkurām izmaiņām IZPILDĪTĀJA saimnieciskajā darbībā, t.sk. par juridiskās adreses vai bankas konta maiņu, par reģistrēšanu vai izslēgšanu no Valsts ieņēmuma dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra, kā arī par saimnieciskās darbības apturēšanu, maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanu.

7.12. Strīdi un domstarpības, kas rodas sakarā ar LĪGUMA izpildi, tiek risinātas PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.13. LĪGUMS sastādīts divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru saņem PASŪTĪTĀJS, otru – IZPILDĪTĀJS.

8. PUŠU REKVIZĪTI 
	PASŪTĪTĀJS:

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67366375

administracija@1slimnica.lv
Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 

______________________________

valdes priekšsēdētāja N.Zlobina

________________________________

______________________________

valdes loceklis asoc.prof. A.Pavārs


	IZPILDĪTĀJS:

SIA "RSU Stomatoloģijas institūts"

Reģ.Nr. 40003579713
Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 67451783
agnese.medina@stomatologijasinstituts.lv
Bankas nosaukums: AS „SEB Banka”
Konts: LV37UNLA00500000378000
______________________________

valdes priekšsēdētāja I.Urtāne


Līguma pielikums Nr.1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.
	Tehniskā specifikācija/nosaukums
	Cena par vienu vienību EUR bez PVN
	PVN %
	Cena par vienu vienību EUR ar PVN

	1.
	Bezmetāla keramikas kronis 
	
	
	

	2.
	Bezmetāla kermikas venīrs 
	
	
	

	3.
	Bezmetāla keramika onleja
	
	
	

	4.
	Pilna keramika uz cirkonija
	
	
	

	5.
	Cirkonija kronis uz implanta
	
	
	

	6.
	Porcelāna kronis uz implanta 
	
	
	

	7.
	Metālkeramikas kronis 
	
	
	

	8.
	Keramikas reparatūra
	
	
	

	9.
	Porcelāna pakāpe
	
	
	

	10.
	Porcelāna smagana (1 vienība)
	
	
	

	11.
	Metālkeramikas kronis ar metāla kožamo virsmu
	
	
	

	12.
	Metālkeramikas kronis ar uzgultņa vietu metālā
	
	
	

	13.
	Metāleramikas kronis uz implanta 
	
	
	

	14.
	Metāleramikas kronis uz implanta ar okluzālo skrūvi
	
	
	

	15.
	Metāleramikas kronis uz implanta cementējams uz frēzēta standarta abatmenta
	
	
	

	16.
	Individuālais abatments gatavots laboratorijā
	
	
	

	17.
	Kompozīta kronis
	
	
	

	18.
	Ričmonda metālkompozīta kronis
	
	
	

	19.
	Metālkompozīta kronis 
	
	
	

	20.
	Metālkompozīta kronis ar metāla kožamo virsmu
	
	
	

	21.
	Metālkompozīta kronis ar uzgultņa vietu metālā 
	
	
	

	22.
	Kompozīta kronis uz implanta ar okluzālo skrūvi
	
	
	

	23.
	Kompozīta kronis uz implanta cementējams uz frēzēta standarta abatmenta
	
	
	

	24.
	Metālkompozīta kronis uz implanta ar okluzālo skrūvi
	
	
	

	25.
	Metālkompozīta kronis uz implanta cementējams uz frēzēta standarta abatmenta
	
	
	

	26.
	Liets metāla kronis vai lieta tiltiņa vienība
	
	
	

	27.
	Ričmonda liets metāla kronis
	
	
	

	28.
	Lieta metāla onleja
	
	
	

	29.
	Titanēšana
	
	
	

	30.
	Uzgultnis
	
	
	

	31.
	Izvaskošana (1 vienība)
	
	
	

	32.
	Pilns anatomiskais vaskojums
	
	
	

	33.
	Diagnostiskais veidulis
	
	
	

	34.
	Abatmentu stāvokļa fiksācijas atslēga
	
	
	

	35.
	Smaganu maska
	
	
	

	36.
	Individuāla karote implanta darbam
	
	
	

	37.
	Lieto kroņu nitrēšana (par vienību)
	
	
	

	38.
	Plastmasas kronis (ja zobs noslīpēts)
	
	
	

	39.
	Plastmasas kronis (ja zobs jāslīpē uz modeļa)
	
	
	

	40.
	Plastmasas kronis ar metāla stiprinājumu
	
	
	

	41.
	Presētais plastmasas kronis 
	
	
	

	42.
	Plastmasas kronis uz implanta
	
	
	

	43.
	Štancēts metāla kronis, starpdaļa
	
	
	

	44.
	Štancēts metāla kronis, starpdaļa ar plastmasas faseti
	
	
	

	45.
	Locmana štancēts kronis
	
	
	

	46.
	Štancēta kroņa nitrēšana
	
	
	

	47.
	Balināšanas kape
	
	
	

	48.
	Nakts kape (mīksta)
	
	
	

	49.
	Nakts kape (cieta)
	
	
	

	50.
	Boksera šina (bezkrāsaina)
	
	
	

	51.
	Boksera šina (krāsaina)
	
	
	

	52.
	Sakodiena celšanas kape (Mio Relax)
	
	
	

	53.
	Implantu pozicionēšanas kape
	
	
	

	54.
	Bārija sulfāta kape 
	
	
	

	55.
	Cirkonija sakņu inleja viendaļīga
	
	
	

	56.
	Cirkonija sakņu inleja daudzdaļīga (par katru daļu)
	
	
	

	57.
	Metāla sakņu inleja 
	
	
	

	58.
	Metāla sakņu inleja modelēta zem kroņa
	
	
	

	59.
	Metāla sakņu inleja daudzdaļīga (par katru daļu)
	
	
	

	60.
	Metāla sakņu inlejas atliešana metālā
	
	
	

	61.
	Opaka pārklājums metāla inlejai
	
	
	

	62.
	Individuālā abatmenta atliešana metālā
	
	
	

	63.
	Inlejas atdalīšana no kroņa
	
	
	

	64.
	Primārais teleskopa kronis
	
	
	

	65.
	Sekundārais teleskopa kronis ar keramikas pārklājumu
	
	
	

	66.
	Sekundārais teleskopa kronis ar metālkompozīta pārklājumu
	
	
	

	67.
	Maryland tilts ar metālkeramikas starpdaļu
	
	
	

	68.
	Maryland tilts ar metālkompozīta starpdaļu
	
	
	

	Elastīgās bezmetāla lokveida protēzes

	69.
	Apakšžokļa loks 
	
	
	

	70.
	Apakšžokļa loks ar frēzējumiem 
	
	
	

	71.
	Apakšžokļa loks ar frēzējumiem un atačmentiem
	
	
	

	72.
	Augšžokļa loks 
	
	
	

	73.
	Augšžokļa loks ar frēzējumiem 
	
	
	

	74.
	Augšžokļa loks ar frēzējumiem un atačmentiem
	
	
	

	Izņemamās protēzes

	75.
	Vienzoba plate
	
	
	

	76.
	Daļēja  izņemamā plastmasas protēze 
	
	
	

	77.
	Totāla  izņemamā plastmasas protēze 
	
	
	

	78.
	Totāla  izņemamā plastmasas protēze ar mīksto bāzi
	
	
	

	79.
	Flexsite skava
	
	
	

	80.
	Metāla pastiprinošs sietiņš
	
	
	

	81.
	Modelēts metāla pastiprinošs sietiņš
	
	
	

	82.
	Titanēta skava
	
	
	

	83.
	Vaska valnis
	
	
	

	84.
	Individuālā karote
	
	
	

	85.
	Sakodiens uz cietās bāzes
	
	
	

	86.
	Zobu pārstādīšana
	
	
	

	87.
	Plates pārbāzēšana
	
	
	

	88.
	Plates reparatūra 
	
	
	

	89.
	Loka protēze apakšžoklim
	
	
	

	90.
	Loka protēze apakšžoklim ar frēzējumiem 
	
	
	

	91.
	Loka protēze augšžoklim 
	
	
	

	92.
	Loka protēze augšžoklim ar frēzējumiem
	
	
	

	93.
	Loka protēze apakšžoklim ar frēzējumiem un atačmentiem
	
	
	

	94.
	Loka protēze augšžoklim ar frēzējumiem un atačmentiem
	
	
	

	95.
	Frēzējums 
	
	
	

	96.
	Loka nitrēšana
	
	
	

	97.
	Atačmenta uzstādīšana (atkarībā no sarežģītības pakāpes)
	
	
	

	Elastīgas izņemamās protēzes

	98.
	Vienzoba plate
	
	
	

	99.
	Vienpusēja plate 
	
	
	

	100.
	Parciāla plate 
	
	
	

	101.
	Totālā plate 
	
	
	

	102.
	Metāla lokveida protēze ar elastīgo plastmasu
	
	
	

	Ortodontija

	103.
	Bertoni tipa skrūve
	25.00
	3.00
	28.00

	
	Ortogn.ķirurģijas operācijas šinas izgatavošana
	80.00
	9.60
	89.60

	
	Skrūves ielikšana
	11.00
	1.32
	12.32

	
	Apakšžokļa lokveida skrūve
	15.00
	1.80
	16.80

	
	Vēdekļveida skrūve
	10.00
	1.20
	11.20

	
	Rievotās tapas skrūve
	5.00
	0.60
	5.60

	
	Plāksnīte kapei
	5.00
	0.60
	5.60

	
	DIAGNOZES VEIDUĻI
	
	
	

	
	Diagnostiskais veidulis 1 žoklim
	10.00
	1.20
	11.20

	
	Pulētā diagnostikas veiduļa izgatavošana
	12.00
	1.44
	13.44

	
	Darba veidulis atkārtotām kapēm
	5.00
	0.60
	5.60

	
	IZŅEMAMĀS PLATES
	
	
	

	
	Bāzes plate, ieskaitot apakšžokļa slīpo valni
	65.00
	7.80
	72.80

	
	Bāzes plate ar papildus plastmasas veidojumiem
	75.00
	9.00
	87.00

	
	1 - 4 zobu platīte ar 4 skavām bērniem līdz 18 g.v.
	45.00
	5.40
	50.40

	
	5 - 8 zobu platīte ar 2 skavām
	50.00
	6.00
	56.00

	
	9 un vairāk zobu plate
	60.00
	7.20
	67.20

	
	ELEMENTI PLATĒM
	
	
	

	
	Fiksācijas elementi
	5.00
	0.60
	5.60

	
	Vestibulārais loks ar divām U veida skavām
	5.00
	0.60
	5.60

	
	Vestibulārais loks ar M veida izlocījumiem
	9.00
	1.08
	10.08

	
	Vienkāršās atsperes (1-2 locījumi)
	5.00
	0.60
	5.60

	
	Komplicētās atsperes (3 un vairāk loc.) arī Coil-Spring
	9.00
	1.08
	10.08

	
	Pelote
	5.00
	0.60
	5.60

	
	Mēles režģis
	9.00
	1.08
	10.08

	
	Aplikāciju ievietošana plates bāzē
	1.00
	0.12
	1.12

	
	Lingvālais loks plastmasas bāzē
	10.00
	1.20
	11.20

	
	Viena zoba pielikšana platei
	10.00
	1.20
	11.20

	
	FUNKCIONĀLIE APARĀTI
	
	
	

	
	Andrēzena aktivators
	110.00
	13.20
	123.20

	
	Twin bloks
	125.00
	15.00
	140.00

	
	Twin bloka skrūve
	5.00
	0.60
	5.60

	
	Frenkeļa aparāts
	140.00
	16.80
	156.80

	
	Brukla aparāts
	70.00
	8.40
	78.40

	
	Zoda kape
	30.00
	3.60
	33.60

	
	Boksera šinas izgatavošana
	60.00
	7.20
	67.20

	
	Herbst aparatūra
	240.00
	28.80
	268.80

	
	Pendulum
	120.00
	14.40
	134.40

	
	Distalizācijas aparatūra ar atsperi
	100.00
	12.00
	112.00

	
	Nance
	70.00
	8.40
	78.40

	
	Vienkārtainā zobu kape
	40.00
	4.80
	44.80

	
	Dubultā zobu kape vai kape stand.lingv.breketēm
	60.00
	7.20
	67.20

	
	Zobu balināšanas kape
	60.00
	720
	67.20

	
	Kape zobu pozīcijas maiņai
	90.00
	10.80
	100.80

	
	Kape locītavu atslogošanai
	80.00
	9.60
	89.60

	
	Standarta retensijas plate
	65.00
	7.80
	72.80

	
	Retensijas plate (ar pagarinātu lodētu vest.loku)
	90.00
	10.8
	100.80

	
	Standarta fiksētais reteiners
	35.00
	4.20
	39.20

	
	Transpalatinālais loks
	55.00
	6.60
	61.60

	
	Lingvālais loks
	55.00
	6.60
	61.60

	
	Qard helix (standarta)
	70.00
	8.40
	78.40

	
	Qard helix (locītais)
	70.00
	8.40
	78.40

	
	Lūpu bampers
	55.00
	6.60
	61.60

	
	Ātrās paplašināšanas skrūve un gredzeni
	105.00
	12.60
	117.60

	
	Distalizācijas fiksēta aparat. ar skrūvi (FROG)
	130.00
	15.60
	145.60

	
	Distalizācijas fiksētās aparatūras skrūve
	60.00
	7.20
	67.20

	
	APARATŪRU LABOJUMI
	
	
	

	
	Izņemamo aparatūru labojumi
	25.00
	3.00
	28.00

	
	Sietiņa ielikšana
	5.00
	0.60
	5.60

	
	CENA KOPĀ
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