Pasūtītāja līg.reģ.Nr. R1S-IEP-19/2024
Izpildītāja līg.reģ.Nr. __________

Līgums
par ūdens attīrīšanas iekārtu apkopi
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums
SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un 

SIA “Centavr” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Leonīda Pavlova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un pamatojoties uz iepirkuma “Ūdens attīrīšanas iekārtas apkope” (ID Nr. R1S 2023/119-iep) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un darba rīkiem apkalpot, remontēt un novērst avārijas (turpmāk- Darbi) Pasūtītāja ūdens sagatavošanas stacijās (turpmāk katra atsevišķi- stacija) Rīgā, Bruņinieku ielā 5 atbilstoši Līguma nosacījumiem un Līguma 1.pielikumā noteiktajai Tehniskajai specifikācijai.
2. Pušu saistības
2.1. Izpildītājs apņemas:

2.1.1. Darbus veikt kvalitatīvi, saskaņā ar piedāvājumā noteikto un Pasūtītāja norādījumiem;

2.1.2. Darbu izpildē izmantot savu materiāltehnisko bāzi (tai skaitā inventāru, darba tehniku, materiālus u.c.) un personālu;

2.1.3. nodrošināt, ka tā darbinieki, kuriem Izpildītājs uzdod sniegt Līgumā paredzētos Darbus, godprātīgi pilda savus pienākumus un Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par savu darbinieku rīcību laikā, kad tie saskaņā ar Līgumu atrodas Pasūtītāja telpās;

2.1.4. Līguma noteikumiem neatbilstošu vai nekvalitatīvu Darbu izpildes gadījumā, novērš Līguma 4.6.punktā noteiktajā kārtībā sastādītajā aktā fiksētos nekvalitatīvu un vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu trūkumus, sedzot ar to saistītos izdevumus, kā arī atlīdzina zaudējumus, ko tas radījis Pasūtītājam savas darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. konkrētu Darbu izpildes laiku, pirms Darbu izpildes uzsākšanas, saskaņot (elektroniski) ar Līguma 7.6.1.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu;

2.1.6. ja Līguma izpildē Izpildītājam ir jāveic stacijas tehniskā apkope un/vai remontdarbi, kas nav paredzēti Līgumā, Izpildītājs šo Darbu nepieciešamību un izmaksas rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju. Tikai tad, kad ir veikta šo Darbu rakstiska saskaņošana, Izpildītājs ir tiesīgs veikt attiecīgo Darbu izpildi un iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Darbiem; 

2.1.7. veikt stacijas darbības uzraudzību;

2.1.8. veikt stacijas apkopi un apsekošanu, iepriekš saskaņojot ierašanās laikus;

2.1.9. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par bojātiem stacijas elementiem.
2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. nodrošināt Izpildītāja personāla iekļūšanu Pasūtītāja telpās un iespēju veikt Līgumā paredzētos Darbus;
2.2.2. nodrošināt ar tehnisko dokumentāciju;

2.2.3. pieņemt Darbus, ja tie izpildīti kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām;

2.2.4. stacijas ekspluatācijas laikā konstatēto trūkumu vai bojājumu gadījumā par to nekavējoties paziņo Izpildītājam;

2.2.5. veikt samaksu par kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītu Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā;

2.2.6. ir tiesīgs veikt Darbu izpildes kvalitātes pārbaudi tā izpildes laikā.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līgumu kopējā summa ir 9 900,00 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

3.2. Maksa par veiktajiem Darbiem tiek noteikta, vadoties pēc Līguma 2.pielikumā noteiktajiem izcenojumiem. Remontdarbu gadījumā Līguma 7.6.punktā minētās Pušu kontaktpersonas ar elektroniskā pasta starpniecību iepriekš vienojas par izmaksām.
3.3. Pasūtītājs veic samaksu par saņemto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attaisnojuma dokumenta (pavadzīmes, rēķina, pieņemšanas-nodošanas akta un/vai cita dokumenta) abpusējas parakstīšanas, naudas summu pārskaitot uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu. Attaisnojuma dokumentā obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt attiecīgo rēķinu līdz neatbilstības novēršanai.
3.4. Puses vienojās un piekrīt saņemt attaisnojuma dokumentus:
3.4.1. ar drošu elektronisku parakstu, vai 

3.4.2. elektroniski sagatavotu dokumentu uz e-pasta adresi: rekini@1slimnica.lv, vai

3.4.3. parakstītus papīrā formātā.
4. Darbu veikšanas kārtība

4.1. Pirms kārtējo Darbu veikšanas Izpildītājs savlaicīgi saskaņo ar Pasūtītāju kārtējo Darba veikšanas laiku un termiņus, kas var tikt noteikts darba dienās no plkst. 8.00-16.00. 

4.2. Izpildītājs remontējamās tehnikas diagnostiku veic 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, savukārt remontu- 5 dienu laikā pēc tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāju un remontdarbu veikšanai nepieciešamo detaļu saņemšanas no Pasūtītāja (ja Pasūtītājs piegādā detaļas).

4.3. Izpildītājam ir pienākums pirms iekārtu/detaļu maiņas (uzstādīšanas) iesniegt Līguma 7.4.punktā minētajai Pasūtītāja kontaktpersonai attiecīgās preces CE sertifikātu, ja minētā persona to pieprasa.

4.4. Pirms remontdarbu veikšanas Izpildītājs ar Līguma 7.6.1.punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu ar elektroniskā pasta starpniecību saskaņo veicamos Darbus un to izmaksas. Attiecīgie darbi ir veicami tikai pēc atbilstoša rakstiska akcepta saņemšanas. Izpildītājam ir pienākums remontdarbos izmantot Pasūtītāja norādīto iekārtu/detaļu, ja Pasūtītājs to ir norādījis. 

4.5. Pēc katru Līguma 1.punktā minēto Darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attaisnojuma dokumentu, kurā norāda visus veiktos Darbus. Pasūtītājs veic Izpildītāja veikto Darbu pārbaudi.

4.6. Darbi tiek nodoti un pieņemti, Pušu pilnvarotajām personām abpusēji parakstot attaisnojuma dokumentu.
4.7. Pasūtītājs pēc Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu saņemšanas no Izpildītāja puses, neparaksta attaisnojuma dokumentu un informē Izpildītāju par konstatētajām nepilnībām vai trūkumiem Darbu izpildē, sastādot aktu. 

4.8. Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 4.6. punktā noteiktā akta sastādīšanas dienas vai citā termiņā, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.9. Ar Līguma prasībām atbilstoši Darbi ir saprotami Darbi, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Līguma 1. un 2.pielikumam.

4.10. Kvalitatīvi Darbi Līguma izpratnē ir Darbi, kas atbilst likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Darbu izpildes kvalitāti.
4.11. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbu ir iespējams saņemt no trešajām personām par zemāku cenu nekā Līgumā noteikts, un Izpildītājs nevar veikt Darbu par šādām zemākām cenām, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Darba veikšanu ārpus Līguma, un Izpildītājam šajā sakarā nav tiesību celt pretenzijas.
5. Pušu atbildība

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā par savu darbinieku vai pilnvarotu personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem mantiskajiem zaudējumiem.

5.2. Par Līgumā un Pušu vienošanās noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavēšanu, ja pie šāda kavējuma nav vainojams Pasūtītājs, Izpildītājs maksā soda naudu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma 3.1.punktā minētās summas, bet kopā ne vairāk kā 10%.

5.3. Par Līguma 3.3.punktā noteiktā maksājuma termiņa nokavēšanu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam maksāt soda naudu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās summas, bet kopā ne vairāk kā 10%.

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba veikšanas vietas uzturēšanu pienācīgā kārtībā Darba veikšanas laikā un ievēro visus Pasūtītāja darba kārtības noteikumus un instrukcijas.

5.5. Izpildītājs piekrīt, ka Darbos iesaistītā personāla pasargāšana no nelaimes gadījumiem ir viņa pienākums. Izpildītājs apņemas ievērot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.

5.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba gaitā lietoto instrumentu, darbarīku, materiālu, stalažu, atbilstību drošības normām.

5.7. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas risināt savstarpējās pārrunās. Ja vienošanās netiek panākta, minētie strīdi un domstarpības tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.8. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

6. Nepārvarama vara
6.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, masveida saslimšanas, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts un pašvaldību institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Pusi izpildīt Līgumu un, kas nav izveidojušās kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kuras Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot Līgumu.
6.2. Pusei, kura ir nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, jāinformē par to otra Puse nekavējoties mutiski, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
6.3. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
7. Citi nosacījumi
7.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā 36 mēnešus vai līdz brīdim, kad tiek izlietota visa Līguma 3.1.punktā minētā summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to rakstveidā informējot Izpildītāju: 

7.2.1. ja Izpildītājs neveic Darbu Līgumā noteiktā termiņā;

7.2.2. ja Izpildītājs ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.2.3. ja Izpildītājs veic Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu;

7.2.4. ja Izpildītājs paaugstina Darbu cenu;

7.2.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

7.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības.

7.4. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstveidā informējot otru Pusi.

7.5. Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

7.6. Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, t.sk., rēķinus un pieņemšanas-nodošanas aktus:

7.6.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas apsaimniekotājs Mihails Volodko, tālrunis: 25900919, e-pasts: mihails.volodko@1slimnica.lv;

7.6.2. Izpildītāja kontaktpersona: _____________ 
7.7. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

7.8. Līgums ir noslēgts latviešu valodā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

7.9. Defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
7.10. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 8.sadaļā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei 3 dienu laikā.

7.11. Līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statuss.
8. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs

SIA „Rīgas 1.slimnīca”

Reģ.Nr. 40003439279

PVN reģ.Nr. LV40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001

Tālrunis: 67366375

e-pasts: administracija@1slimnica.lv 

Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Konts: LV12PARX0006054590785 
_____________________________________

Valdes priekšsēdētāja

Natālija Zlobina

	Izpildītājs

SIA “Centavr”

Reģ.Nr. 40203369896

PVN reģ.Nr. LV40203369896

Pļavnieku iela 5 - 155, Rīga, LV-1021

Tālrunis: 29473696
e-pasts: info@ecosoft.lv 

Bankas nosaukums: A/s SEB banka
Konts: LV68UNLA0055002820217

_____________________________________

Valdes loceklis

Leonīds Pavlovs 




Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
8. korpusa ūdens sagatavošanas sistēma:

· Hidrofors ELBI DL-1000

· Atdzelžotāji RCTB 24” 2 gab.

· Mīkstinātāji CMS 24” 2 gab.

· Reversās osmozes sistēma WRO 500

· Ūdens uzglabāšanas tvertne ELBI CP-1000

· UV lampa UVS-45

· Spiediena paaugstināšanas sūknis ar sūknēšanas jaudu vismaz 1 m3/st

· Ūdens dejonizācijas, mīkstināšanas un atsāļošanas iekārta
· Hidrafors AFV 300
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	Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

	1. Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude

2. Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude

3. Visu sistēmas komponenšu vārstu pārbaude

4. Ūdens kvalitātes parametru mērījumi (vismaz atdzelžotajam un mīkstinātajam ūdenim dzelzs un ūdens mīkstības tests, dejonizētajam ūdenim vadītspējas noteikšana – rezultāti jāfiksē apkopes aktā)

5. Atdzelžotāju apkope

5.1. Skalošanas ciklu darbības pārbaude un regulēšana

5.2. Vadības vārstu darbības un blīvējumu kontrole

5.3. Filtrējošā materiāla irdināšana ar gaisa pūtēju

5.4. Elektromagnētisko vārstu darbības kontrole un nepieciešamības gadījumā defektu novēršana vai vārstu nomaiņa

5.5. Atgaisošanas sistēmas kontrole

5.6. Cauruļvadu, armatūras savienojumu blīvējumu kontrole un nepieciešamības gadījumā noplūdes novēršana

5.7. Automātikas bloka funkciju darbības pārbaude

5.8. Filtrējošā materiāla papildināšana, ja nepieciešams
6. Mīkstinātāju apkope

6.1. Skalošanas ciklu darbības pārbaude un regulēšana

6.2. Vadības vārstu darbības un blīvējumu kontrole

6.3. Cauruļvadu, armatūras savienojumu blīvējumu kontrole un nepieciešamības gadījumā noplūdes novēršana

6.4. Piesūkšanas- uzpildes ciklu pārbaude un regulēšana

6.5. Vadības bloka mehānisma tīrīšana un ieeļļošana

6.6. Reaģentu daudzuma pārbaude un nepieciešamības gadījumā papildināšana

6.7. Reaģentu tvertņu pludiņu tīrīšana
6.8. Sāls papildināšana

7. Reversās osmozes sistēmas apkope

7.1. Mehāniskā priekšfiltra nomaiņa (reizi 6 mēnešos vai pēc nepieciešamības biežāk)
7.2. Permeāta un koncentrāta izplūdes kvalitātes un caurplūdes kontrole

7.3. Visu elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude

7.4. Mērierīču darbības pārbaude

7.5. Vadības sistēmas darbības pārbaude

7.6. Bojāto sastāvdaļu nomaiņa, ja nepieciešams

7.7. Spiediena rādītāju pārbaude pirms sūkņa, pēc un aiz membrānas
8. UV lampas pārbaude, nepieciešamības gadījumā spuldzes maiņa (reizi gadā vai pēc nepieciešamības biežāk)


20. korpusa ūdens sagatavošanas sistēma:

· Ūdens mīkstināšanas sistēma

· Mehāniskie un ogles filtri

· Reversās osmozes sistēma Ecosoft RObust 1000

· Ūdens uzkrāšanas tvertne ar sūkni

· Dejonizācijas sistēma Mixed-bed935

· Elektrovaditājspējas monitoringa iekārta CCT - 3300
	Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

	9. Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude

10. Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude

11. Visu sistēmas komponenšu vārstu pārbaude

12. Ūdens kvalitātes parametru mērījumi (rezultāti jāfiksē apkopes aktā, ūdens īpatnējā elektrovadītspēja uz lietošanas vietu nedrīkst pārsniegt 2 µS/cm)

13. Mīkstinātāju vadības bloka pārbaude un apkope

14. Sāls papildināšana mīkstinātājam

15. Reversās osmozes sistēmas apkope

15.1. Mehānisko un ogles filtru pārbaude pēc nepieciešamības nomaiņa (reizi 3 mēnešos vai pēc nepieciešamības biežāk)
15.2. Visu elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude

15.3. Mērierīču darbības pārbaude

15.4. Vadības sistēmas darbības pārbaude

15.5. Bojāto sastāvdaļu nomaiņa, ja nepieciešams

15.6. Spiediena rādītāju pārbaude pirms un aiz membrānas
15.7. Membrānu (3 gab.) pārbaude un pēc nepieciešamības nomaiņa (reizi 12 mēnešos vai pēc nepieciešamības biežāk)
16. Dejonizācijas sistēmas pārbaude un pēc nepieciešamības dejonizācijas sveķu nomaiņa (reizi 12 mēnešos vai pēc nepieciešamības atbilstoši ūdens vadītspējas rādījumiem dejonizētajam ūdenim)


7. korpusa ūdens sagatavošanas sistēma:

· Mehāniskais priekšfiltrs

· Ūdens mīkstināšanas sistēma Clack WS1 1465 Dupleks
	Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

	1. Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude

2. Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude

3. Mehāniskā priekšfiltra maiņa pēc nepieciešamības vai reizi 3 mēnešos

4. Mīkstinātāju vadības bloka pārbaude un apkope

5. Sāls papildināšana


23. korpusa ūdens sagatavošanas sistēma:

· Mehāniskais priekšfiltrs

· Ūdens mīkstināšanas sistēma Clack WS1 1465 Dupleks
	Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

	1. Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude

2. Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude

3. Mehāniskā priekšfiltra maiņa pēc nepieciešamības vai reizi 3 mēnešos

4. Mīkstinātāju vadības bloka pārbaude un apkope

5. Sāls papildināšana


Līguma 2.pielikums
CENU PIEDĀVĀJUMS
	Pozīcijas nosaukums
	Vienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN

	8. korpusa ūdens sagatavošanas sistēmas apkope

	Maksa par vienu tehnisko apkopi (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas)
	reize
	35,00

	Reversās osmozes sistēmas mehāniskais filtrs
	gab.
	10,00

	UV lampas spuldze
	gab.
	40,00

	Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā)
	kg
	0,30

	20. korpusa ūdens sagatavošanas sistēmas apkope

	Maksa par vienu tehnisko apkopi (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas)
	reize
	110,00

	Mehāniskais priekšfiltrs Cintropur NW25 
	gab.
	5,00

	Mehāniskais polipropilēna filtrs Supreme 20 µm 10”  vai ekvivalents
	gab.
	1,50

	Mehāniskais filtrs Supreme 5 µm 10”  vai ekvivalents
	gab.
	1,50

	Ogles filtrs Supreme Carbon Block 10”  vai ekvivalents
	gab.
	5,00

	Reversās osmozes membrānu komplekts (3 gab.) Dow filmtec TW301812 vai ekvivalents
	kompl.
	75,00

	Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā)
	kg
	0,30

	Dejonizācijas sveķi Purolite MB 400 (25 l) vai ekvivalents
	gab.
	120,00

	7. korpusa ūdens sagatavošanas sistēmas apkope

	Maksa par vienu tehnisko apkopi (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas)
	reize
	35,00

	Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā)
	kg
	0,30

	Mehāniskais filtrs
	gab.
	7,00

	23. korpusa ūdens sagatavošanas sistēmas apkope

	Maksa par vienu tehnisko apkopi (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas)
	reize
	35,00

	Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā)
	kg
	0,30

	Mehāniskais filtrs
	gab.
	7,00

	Stundas likme neplānotiem remonta darbiem

	Diagnostikas un remonta darba stundas likme (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas) (EUR/st.)
	st.
	12,00
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